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01. CZESC OGOLNA

a) Nazwa nadana zamoOwieniu
Remont paiczony z modernizagjmalej infrastruktury turystyczno — rekreacyjnaiemont pomostu
rekreacyjnego nad jeziorem Miedwie.

b) Przedmiot i zakres robét
Opracowanie obejmuje wykonanie robdt remontowychtageonych 2z modernizagcj matej
infrastruktury turystyczno — rekreacyjnej tj. pornosekreacyjnego.
Przedmiotowy pomost zlokalizowany jest na dzialce geod. 11/3 nad jeziorem Miedwie
w miejscowdci Wierzchhd gmina Stargard Szczéski.

c) Wyszczegdlnienie i opis prac towarzgyzh i tymczasowych
Pracami towarzyszymi s wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktegamngezizdne do wykonania
catgsci zadania. Roboty te nale wykona bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt zyale
przewidzi€ w kosztach ogoélnych.
Do robét towarzysicych naley miedzy innymi zaliczy:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostanie i ustawienie konteneréw mieszkalnych
I magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, {akniez zapewnienie niezioinych srodkow
i narzdzi do montau itp.

- dostawa rusztowajest czscia skladowy tej oferty i powinna b§ zapewniona przez Wykonawc
Takze rusztowania pomocnicze do 2m wys@kprusztowania przesuwne, platformy zatadowcze
itp.,

- zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakoledtr oraz naklady na ich kcowe mycie
i czyszczenie.

- operaty geodezyjne, pomiary i protokoty b&daraz rozruch technologiczny, dokumentacja
budowlana powykonawcza.

d) Informacje o terenie budowy
Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére 2Bwigzane
z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonavjest odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenistoWykonawca zobowkany jest przestrzega
praw patentowych. Ponadtogdzie informowé Kierownika Kontraktu o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:
- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektow i amgvanych robét, od dnia przeja placu
budowy & do dnia odbioru kicowego obiektow przez Zamawiaggo
- Zabezpieczenie robot przed skutkami abnich temperatur w okresie obanych temperatur -
obciaza wykonawe,.
- Okres odpowiedzialrioi za skutki ewentualnych wad obiektow i rob6t pas s¢ na okres
rekojmi.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodyraty, ktore spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadaniazalo przekazania go Zamawiagmu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdlonym w warunkach kontraktowych, przekaKierownikowi Budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaien prawnymi i administracyjnymi, punkty
state i charakterystyczne, twace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjro
wysokaciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuaayjngziennik budowy, kopi decyzji

0 pozwoleniu na budogy kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizaciji, ksige obmiaru rob6t oraz dokumentadgchnicza. Zamawiajcy przekae Wykonawcy
takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania proje&t niezkdne do wykonania prac aiych
kontraktem, w formie ok&onej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przysipienia do robot, Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem, zgodnie
z obowhzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgognz Inzynierem Kontraktu.
Umiesci tablice informacyjm, ktérej tré¢ i forma kgdzie zgodna z obowzujacymi w tym zakresie
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przepisami. Tablica informacyjnadrie utrzymywana przez Wykonagvev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robat.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew@alizacji kontraktu,
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpiga terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywat tymczasowe udzenia
zabezpieczafre, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéazo
wszelkie innerodki, niezlzgdne do ochrony robét, pracownikéw, spotecgamoinnych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zolaaamy przestrzeggorzepisy dotyczre bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegéléc Wykonawca ma obowkek zadbé o to, aby personel Wykonawcy
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznycltkodiwych dla zdrowia oraz niespetriajch
wymaga sanitarnych. Wykonawca zobawany jest do przedstawienia zimierowi Kontraktu
podczas przekazania placu budowy - Planu bezpistza i ochrony zdrowia, zwanym "Planem
BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za ochrog placu budowy oraz wszystkich materiatow elementow
i wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpagda do ostatecznego odbioru rob6t. Przez
caty ten okres umzlzenia lub ich elementy eda utrzymane w sposéb satysfakcjomny
Zamawiajcego. Mae on wstrzyma realizacg robot, jali w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowdki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykevca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezine, tymczasowe zabezpieczenia ruchu adeenia takie jak:
bariery, sygnalizagjruchu, znaki drogowe etczeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego

I pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inoezadzenia zabezpieczge musz by
zaakceptowane przezzymiera Kontraktu.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zakazenie robdét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istadgich na terenie budowy i za ich uszkodzenie
lub zniszczenie zobowzany do ich odbudowy na wtasny koszt.

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca hkdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa wazny sprzt ochrony przeciwpzarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, gamgnowych i innych pomieszaze
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlangechz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢rla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@rem, wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochroobiektow, instalacji, ugdlzer znajdugcych sé na powierzchni
ziemi oraz pod ziemina terenie okfym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wladz Ilub ich sailzieli, potwierdzenie informaciji
dostarczanych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu lokalizacji projektowanych pyayy
uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkoeizew czasie trwania
budowy, przy obecrioi wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub udzen. Wykonawca zobovazany
jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majyc
wykonane w zakresie przedenia instalacji lub uedzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy
oraz powiadondi wiladze Ilokalne Ilub wikicieli o zamiarze rozpoezia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lubadzm, Wykonawca niezwtocznie powiadomizimiera
Kontraktu i wiladze lokalne orazetizie z nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
niezkednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada z&lkie uszkodzenia udzeh i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentistiarczonych mu przez Zamawii@ggo.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochrony srodowiska naturalnego. ézie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu
stosowanie przepisow i norm dotycygch ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrci spolecznej i innych przyczyn
powstalych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie materialyaalowe @yte do robot, kda
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mialy aprobat techniczl lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnijednostk,
stwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Dokumentacja odwotawcza.

Do uradzenia placu budowy nate wykorzysta Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia opracowany
przez kierownika budowy oraz Projekt organizadjiqol budowy.

e) Nazwy i kody CPV robot ebych opracowaniem

KODY PODSTAWOWE

45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy

45246510-1 | Pomosty

45340000-2 | Prace dotycxre wykonywania ogrodse balustrad oraz spgtl ochronnego
45500000-2 | Wynajem maszyn i uazizen do prowadzenia rob6t budowlanych wodnych i
ladowych oraz operatora sgta
KODY UZUPELNIAJACE

45223200-8| Prace konstrukcyjne

45341000-9| Wznoszenie balustrad

45440000-3| Malowanie i szklenie

f) Okreflenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opigkonania robét wity w opisie technicznym oraz

przedmiary robot, w ktorych okileno szczegdtowy zakres robét, stanguyi przedmiot Zaméwienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIOa szgodne z normami, nomenklaguiprzyjeta przez

Zamawiajicego i okréleniami podanymi w projekcie technicznym i nglge rozumié w kazdym

przypadku nagpujaco:

1. Dokumentacja techniczna- dokumentacja projektowa, na kiésktada si projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokuatami.

2. Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofer@aakceptowane] przez
Zamawiajcego, a przyjmagcy zamowienie na realizacjzadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nagbcéw tej osoby.

3. Zamawiajacy — udzielajgcy zamoOwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dfiast@cznia 2004
roku Prawo zamoéwie publicznych (z pgn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) - Ganin
Stargard Szczefski, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargardzezaski.

4. Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Z2Asiajpcego
do dziatania jako liynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczenazie potrzeby przez
Zamawiajcego do dziatania w jego imieniu i na jego rzeczyprrealizacji umowy,
Z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisow zawartych entfakcie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawposiadaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budoyrida oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowaiona do kierowania robotami i do wggbwania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone oboty budowlane wraz z terenem zajmowanym
przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dlaonwgkia zadania wymienionego w p.1.1.

7. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obayujacymi przepisami, stanoaty urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzeokoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

8. Plan BIOZ - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozpmzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w spi@awinformacji dotycacej bezpieczgstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieageva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posi@dajvymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad aphiddbudowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji projektowe;j.

11. Komisja odbiorowa - osoba lub kilka os6b oldlenych w Kontrakcie lub inna osobadi osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.
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12. Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane ckoae
przepisami ustawy Prawo budowlane.

13. Personel Wykonawcy- przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéifykonawca zatrudnia
na placu budowy, a ktory me obejmowé personel kierowniczy, robotnikbw i innych
pracownikdbw Wykonawcy i kalego z Podwykonawcow, a tak wszelki inny personel
pomagajcy Wykonawcy w realizacji Robot.

14. Personel Zamawiacego - Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczgbotnicy
i inni pracownicy Irkyniera Kontraktu i Zamawiagego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajcego lub Ityniera do wiadomixi. Wykonawcy i kadego z Podwykonawcow jako
Personel Zamawiagego.

g) Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ioi, rodzaju i zakresu robot okktenych w kontrakcie
oraz praw i obowizkow Zamawiaicego i Wykonawcy obowkuje nasipujaca kolejnd¢ waznosci
dokumentéw:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Putiliego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RdBdtlowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamgegp, przed jej przekazaniem na budow
powinna by sprawdzona przez Wykonagcw szczegélngci pod katem maliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem st@stch materiatdow, rozwkan konstrukcyjnych.
Zamawiajcy dysponuje dokumentagdjechniczia opracowan w nas¢pujacym zakresie:

-projekt budowlany i wykonawczy

-przedmiary robét

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym 2z podstawbwgokumentéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zaméwienia. Obawkiem Wykonawcy jest bigce uzupelnianie
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na WykogaZapisy w dzienniku
budowy kgda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonateésagm podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska shbowego). Zapisy dda czytelne, dokonane trwattechniky, w poradku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji technicznej,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét, przebidy tybot,
- trudndgci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem przyczyn,
- zgloszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, oraz e#ciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentaciji,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedtazone
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowaniasDecyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ichjgeieylub zagciem stanowiska.

Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementow rob6t. Obmiary wykonania robét prze@deza si w sposéb aigly, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoip certyfikaty zgodnéci materiatéw lub atesty, orzeczenia
0 jakasci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy, lda gromadzone
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dakenty te stanowizahczniki do odbioru robot

i winny by¢ udostpnione na kzdezyczenie Kierownika Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsidwniez nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na budow

- plan BIOZ

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty sprawdag bada, prob i odbioréw z instytucjami zazanymi z inwestygj

- instrukcje i gwarancje producentdéw na materialyzadzenia wbudowane

- umowy cywilno - prawne dotygee realizacji robot

- protokoty z narad

- korespondengjna budowie
Okreslenia podane w niniejszej STWIOg szgodne z obowgzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymiyknania i Odbioru Robét (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.
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02. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REZALIZACJI
ROBOT.

a) Wymagania dotyegce wiaiciwasci wyrobow i materiatow

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobgmainy do posiadania dla wszystkich materiatéw

aprobat technicznych, certyfikatbw iwyrobow na swg koszt atestow i probek. Materiaty
zastosowane przy realizacji robot powinny postaddasciwosci spetniagce wymogi jakéciowe

i wytrzymatciciowe wynikapce z dokumentacji technicznej, posi@ddwiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz lgy zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi brawymi. Zamawiaicy
ma prawazadac od Wykonawcy nieodptatnego, prébnego wykonaniawgg cz:sci konstrukcji lub jej
elementéw o powierzchni do 2mprzed jej wyprodukowaniem celem oceny patekn prawidtowdci
wykonania. Illé¢ i usytuowanie prébnych elementow konstrukcji wstabmawiaicy. Wykonawca
zobowhzany jest w kadym przypadku uzria podane rozwizania za podstaw swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne razamie techniczne fi przewiduje
dokumentacja techniczna, masane spetnia wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i &y
€0 hajmniej rownoralne.

Zastrzeenia przeciw wykonaniu - tak pojedynczych pozycji - powinny zoétagtoszone przed
podpisaniem Kontraktu; paiejsze reklamacje i protesty nieda uznane, nie dga mie¢ wplywu
na zmiag kosztow i nie zmniejszajzakresu gwaranciji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi pra@bodz szczegotowe informacje dotyce
proponowanego dostawcy, wytwércyadd miejsca wydobywania tych materiatéw, odpowiednimi
swiadectwami bada do zatwierdzenia przez 4gyniera Kontraktu. Cechy materialbw mygsz
wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie maogrzekracza
dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego praez/niera Kontraktu lub jego personel.
Zatwierdzenie przez hyniera Kontraktu pewnych materialbw z danegoddia nie oznacza
automatycznieze wszystkie materiaty z danegebdta uzyskaj zatwierdzenie.

W czasie pospu robot Wykonawca zobowdany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatdbw w celu udokumentowanige dopuszczone materiaty w sposéighi spetniaj wymagania
STWIO. Wykonawca &dzie zobowizany do wywiezienia z placu budowyadd ztozenia w miejscu
wskazanym przez #yniera Kontraktu materiatow nieodpowiaglajch wymaganiom STWIO. Kay
rodzaj robét, w ktérym znajdaijsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawgonuje
na wtasne ryzyko, lic sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca mee pozyskiwa materiaty zezrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwoler od wigcicieli i odnagnych witadz na pozyskanie materiatbw z jakichkolwigidodet
miejscowych, wiczapc w to roéwnig zrédta wskazane przez Zamawieggo. Wykonawca jest
zobowgzany dostarcay Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgoiem
eksploatacjizrodia pozyskania materiatdw. Wykonawca przedstaskiudhentacj zawieragca raporty

z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagirzez siebie metedwydobycia i selekgciji
do zatwierdzenia kynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzidlhea spetnienie wymaga
ilosciowych i jakdciowych materiatdw z jakiegokolwiekrédia. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, w tym: opfaty, wynagrodzenie, licencje orgakiekolwiek inne koszty zwkrane

z dostarczeniem materiatdbw do wykonania robot. \&tkig materiaty pozyskane z wykopow
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych amtkakcie, khda wykorzystane do robot
lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiedisievymaga Kontraktu.

Inspekcja u producenta.
Producenci mag by¢ okresowo kontrolowani przez Ayniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiTBW Probki materiatéw magbyé
pobierane przez kyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich sdiavosci. Wynik tych kontroli rdzie
podstavy akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzegtlem jakdci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producgmizez Irzyniera Kontraktu, &da zapewnione
nastpujace warunki:
- wykonawca oraz producent zapewrosobie kontrolujcej wspoblprag i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekcji,
- zamawiaicy oraz jego personekta mieli wolny dosgp w do tych czsci wytwoérni producenta,
gdzie odbywa siprodukcja materiatow przeznaczonych do realizacji.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczgmeed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoje wkziwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera Kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Miejsca skladowania dola zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejbcayznaczonych przez Wykonagvc

W przypadku, gdy materiaty eda skladowane na terenie naleym do o0s6b trzecich,
nieuwzgkdnionych w dokumentaciji projektowej i STWIO, Wykeoveza uzyska wsgpma zgod:

od Irzyniera  Kontraktu, a naginie stosowne zezwolenia od wdaiela terenu i przediy

je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewiglmazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paeiai Inzyniera Kontraktu i Inspektora
Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmirigy tygodnie przed ayciem materiatu, albo
w okresie dtaszym, jdéli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownychanbad/ybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdy¢ zmieniany bez zgody hyniera Nadzoru i Projektanta.
Decyzje Imyniera Kontraktu dotyere akceptacji lub odrzucenia materiatowedd oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokutagn technicznej, STWIO, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,zimier Kontraktu uwzgldni wyniki bada materiatow,
rozrzuty normalnie wysgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, swliadczenia
z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badaaukowych orazinne czynniki wptyvage
na podgcie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymaganeagesty, kada partia dostarczona na budomusi
posiadé atest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obouazek przechowywania deklaracji zgodobi certyfikatu (gdy jest on wymagany),
raportow z bada oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywaoh nazadanie wigciwych
organow nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obratiadczy widciwe oznakowanie wyrobu,
tj. oznakowanie CE z towarzygz informacp lub znak budowlany ,B” z towarzysea informach.
Sposéb oznakowania CE lub ,B” okfaja kolejno: Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodgoi
oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE RBzporadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie systemoéw oceny zgodobwyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazizakiem
budowlanym.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiyy
wynikami wykonanych przez niego badd<opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez igniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, maubgé niezwlocznie
usungte przez Wykonawg z placu budowy. 3& Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy
wykorzysta te materiaty do innych roboétnte, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, togér
tych materiatdbw mee by odpowiednio skorygowana przez Zamawdaigo. Kady rodzaj robot
wykonywanych z #@yciem materiatdbw, ktére nic zostaly sprawdzone Iaaakceptowane
przez Irtyniera Kontraktu, &dzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi alaw& sobie
sprawe, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nipiacone.

b) Wymagania dotyaece spretu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sgttz i maszyn jest oggniecie celu okrédlonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpietst&o pracownikéw.

Podstawowy oraz drobny sptz(dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowaniatoliarki,
agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektrongizia itd.) powinien by dobrany w zalenosci
od rodzaju i specyfiki robét. Smizuzywany do robo6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy
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i powinien odpowiada pod wzgtdem typow i jakéci wskazaniom zawartym w STWIO
lub w projekcie organizacji robaot.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych robét. Sper uzywany do wykonania robét powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Sprzt uzywany do robot powinien l#y zgodny z ofesd Wykonawcy oraz powinien odpowiatla
pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia §ako projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przezylmera Kontraktu. Liczba i wydajdé sprztu powinna
gwarantowa prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidazminy harmonogramie robét.

Sprzt bedacy whasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsi do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochrongrodowiska
i przepisami dotycxrymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisamykaiawca
dostarczy laynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie sptn
do wytkowania.

O ile odebne przepisy tego wymagajWykonawca dostarczy ignierowi Kontraktu dokumenty,
potwierdzagce dopuszczenie spitm do wytkowania.

Sprzt, maszyny, urgzenia, elektronaezzia itp. niegwarantage zachowania warunkéw zawartych
w Kontrakcie, zostanprzez Ireyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczalweprowadzenia
prac.

c) Wymagania dotyeze srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania takidhodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie
na wiaciwosci przewaonych materiatow i jak@& wykonywanych robdt oraz bezpieéséwvo
pracownikéw. llé¢ srodkOw transportu musi zapewniprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazami Irzyniera Kontraktu, z terminem
zakaczenia okrélonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicinypojazdy bda spetnia
wymagania dotycge przepiséw o ruchu drogowym, a w szczeg&lhalopuszczalnych obgien
na osie, czystei pojazdu i innych parametrow technicznych. Wykeoa jest zobowizany usuwé
na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaymozenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach emtebudowy.

Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom Kontraktu, na poleceniexyiniera Kontraktu zostan
usungte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywd w czystdci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazityplacu
budowy na koszt wiasny.

d) Kontrola, badania i odbiory rob6t

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad okéenych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano-Montawych (oprac. MBIPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1980 ktére pozostaj
aktualne oraz wszelkich nowych zasad wyrikggh z wprowadzenia dozytku nowych materiatow

i technologii. Naley przestrzega procedur przewidzianych dla odbioru robdt zanigggh,
czesciowych, kaicowych i innych. W zalmaosci od charakteru rob6t badania przy odbiorze anog
polegg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolngchz przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogoéw podanych w odpowiedniclygiezh STWIO.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIO, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

-odbiorowi cz$ciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odfiwo czsciowych wymagaj protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora NadzoKierownika Kontraktu. Odbidr tych robét
musi znale¢ swodj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasawjiaczsci wykonanych robot
do odbioru winno b§ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane priemiinika Kontraktu.
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Kontrole sposobu wykonywania robét jgkomateriatow, badania.

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmajjakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowazna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przamiara Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslaWykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooapomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pémie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzangyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu kdzie mial nieograniczony dagt do pomieszcze laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Rdzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagnigcia te leda na tyle powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzymayuaie do rob6t badanych
materiatow i dopfci je dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji posiadanych guizen i sprtu badawczego.
Musz one by utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Kontrola jakdci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzadeklaracji zgodnii

| atestow materiatdbw powinien bydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budpowakad¢
materiatdbw musi b§ potwierdzona wkkiwymi dokumentami dopuszcaaymi materialty do obrotu

i stosowania w budownictwie. Nalg szczegdlnie zwrééi uwag: by zastosowane materiaty byly
nieszkodliwe dlaludzi i $rodowiska. Odbior materiatbw powinien obejmdweasprawdzenie
ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmoinm przedmiotowych, aprobat
technicznych dokumentacji i innych dokumentow odigiria. Materiaty dostarczone na budawusz
by¢ whasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpigstea, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodndci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniacBzmanajdow& si¢ inne informacje,
w tym instrukcja okréajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robot zanikarych, ulegajcych zakryciu lub odbiory mdzyfazowe.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na koowej ocenie iléci ijakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszymagu budowy ulegs zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotéévalanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnyowiadomieniem komisji odbiorowej
lub inspektora nadzoru w zalesci od kompetenciji.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia sina podstawie dokumentacji technicznej
oraz dokumentow zawierglych komplet atestow, wynikow batdaboratoryjnych lub pomiaréw
i badax na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiér robd&@nikapcych i ulegaicych zakryciu,
bedzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek,
bez hamowania ogélnego pgsti robot, nie pgniej jednak ni w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia.
Odbior megdzyfazowy robdt powinien obejmowawydzielone fazy prac jakiposzczegdlnych
elementéw, odbidr midzyfazowy powinien obejmowa

- Sprawdzenie poprawkd ustawienia, zamocowania, stanu technicznego,ezméczenia
i oznakowania rusztowia

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowasian do ocieplenia, ich oczyszczenia i uzupetnienia
ubytkéw,

- sprawdzenie poprawsa przyklejenia materiatu ocieplgego

- sprawdzenie dokltaddo wykonania warstwy zbragej z siatki, jej odpowiedniego zgggczenia
w poblizu naray.

- sprawdzenie przygotowania pogygpod malowanie, uktadanie ptytek.

- sprawdzenie powitok malarskich; grdbbp powtok, jednolitéci iréwnomierndci barwy,
gtadkaici, przyczepnéci do podkiadu, odporsdoi na uderzeniascieranie, zmywanie, jakoi
potysku, twardéci powtoki itp.

- sprawdzenie gotosci warstw izolacji przeciwwilgociowej.

Z wszystkich czynn@i wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiof@zowych nalgy
sporadzi¢ protokot.
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Odbidr czsciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbior czsciowy lub odbior elementéw stanasglych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robdt dokonuje siwg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t deke komisja odbiorowa. Z odbioru gziowego

i elementéw robo6t lub obiektu komisja spgiza protokdt, ktdéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajcego stanowi podstawdo rozliczenia robot. W skltadzie komisji zawszestyyuje wiaciwy
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budasgz wigciwy kierownik robét.

Potwierdzenie wykonania elementow zakwonych odbywa gi przez kierownika budowy

i wiasciwego inspektora nadzoru polega na élemiu stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robdét w odniesieniu do zakmnego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wgbna ocerm poprawndéci wykonania ijest podstaw rozliczenia robot
w zaleznoéci od postanowie kontraktu.

Odbidr karcowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistedgmmgnia rob6t w odniesieniu do ichdtn, jakaici

i wartosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadamistdargmi w Kontrakcie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z dokumentacj
projektowg i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektova i STWIO

z uwzgkdnieniem tolerancji, i nie ma wiszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo wytkowania, komisja dokona paten, oceniaggc pomniejszon wartaé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymégarzyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie
zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdupetniajcych wyznaczy
komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robd6t uzupetniggych
w robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyikao i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru ikcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm jest protokét odbioru ostatecznego
robo6t, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowizany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonaycza
- dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiaréw
- geodezyjna inwentaryzacpowykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopi
mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji)
- protokoty bada i pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgoditb oraz gwarancje na materialy i adzenia wbudowane,
inne wymagane Kontraktem
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglao
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroznoimie Wykonawa, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Odbiér kaxcowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumeatgmjojektows, niniejsz specyfikacy,
sprawdzenia nahy dokon& na podstawie ogtizin.
- sprawdzenie jakoi i prawidlowdci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatoéw.
- wymiaréw elementdw i ich gxci sktadowych.
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarketach, spadkach i ptaszczyznach.
- sprawdzenie prawidtov§oi montau elementow gotowych.
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikechnicznej nie maog by¢ przyjete, musz
by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbiomadaBia powlok malarskich przeprowadzi
nalezy nie wczéniej niz po 14 dniach po ich zakozeniu.

Odbior uradzen technicznych.
Odbior uradzeh przed ich wbudowaniem polega na dokonaniugpagtcych czynnéci:
- sprawdzeniu, czy dostarczoneagtzenia odpowiadajzamowieniu,
- sprawdzeniu, czy usdzenia dostarczonea skompletne oraz czy odpowiadaparametrami
technicznymi urzdzeniom zaprojektowanym, posiaglakarty gwarancyjne oraz certyfikaty
i instrukcje obstugi,
- ocenie, czy urdzenia mieszegsie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,
- ocenie, czy urdzenia g sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychérozwihzanych z usumtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Postpowanie w przypadku niezgodii.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgoflriowykonania robét dokumentacjwykonawca,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych matéw z dokumentami (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawawzasad przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub
obiektu do stanu zgodid z wymaganiem. Zeli wady nie g istotne, nie obmaja wartasci uzytkowej
i nie zwickszap kosztéw eksploatacji obiektu rmove jest dokonanie odbioru elementu
na nastpujacych warunkach:
- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie atoria co najmniej o 1,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektanie obrione 0 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i eletyjéub obiekty bezp&rednio zwazane z tym
elementem zostanie wydiony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie soitdego wykonania rob6t w kwocie réwnej 10%
wartasci elementow lub obiektow, na ktére zostat wyathay okres gwarancji.

e) Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowyokvatzysgcych oraz dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostk obmiaru jest jednostka miar odpowiada odpowiedniemu rodzajowi robét budowlanych
okreslonych w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodnidavwgazujacymi cennikami (katalogami).
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z do&otacy
technicza, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarzgodnej z wyces ofertows.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robot nie zwalnia
Wykonawcy od obowgizku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostarpoprawione wg wskasa
Zamawiajcedo.

Obmiary keda przeprowadzone odbiorem robot, azkv przypadku wysgpienia dhiszej przerwy
w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzairzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczebeda wykonane w sposéb jednoznaczny
i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub oljosci ztozonych, Ikeda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

Obmiar gotowych roboétdazie przeprowadzany z ¢cscia wymagama do termindw platnéci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okélmnym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc

Obmiary kzda podstaw okreslenia stopnia zaawansowania robét i rozliczenigzamakci wykonawcy
stosownie do umowy kontraktowej.
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Rozliczenie robot dodatkowych.

Podstaw platnagci za rozliczenie robo6t dodatkowych jest cena jetkmwa, skalkulowana przez
Wykonawe, za jednosti obmiaru, ustalondla danej pozycji kosztorysowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczatltowa pozycji kosgowych lkdzie uwzgbdnia® wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w STWIO
i dokumentacji projektowe.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towaragszh.

Roboty tymczasowe oraz towarzyse zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stangwirzedmiotu
odrgbnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwgjiia pédrednio w cenie oferty. Rozliczenie robét
i prac zawarta jest w zabezpieczeniu agiego wykonania zaméwienia i nggbwa bedzie pdrednio
w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonyabnivadkcie.

13
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3. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegg wymagania dotycre wykonania i odbioru rob6t
rozbiérkowych czsci pomostu rekreacyjnego przeznaczonego do remontu.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realtji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1. 3. Zakres robét olgiych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot rozbidrkowych ¢zi pomostu
rekreacyjnego nad jeziorem Miedwie, a w szczegd@instalowych balustrad, drewnianego poktadu oragaiz
nosnej konstrukcji stalowej.

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacij ggodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi
w opracowaniu pt. , Warunki techniczne wykonangbioru rob4t budowlano — montawych ,,.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robébdige z dokumentagj projektova, specyfikac,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z are2P28 Ustawy Prawo Budowlane oraz w zgodzie teksz
budowlar i przepisami.

3. SPRZAT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazaig mazliwoscia korzystania z maszyn i sgtn
gwarantujcych wigciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwedpieniem wymogéw bezpiecastwa, zaréwno
w obrebie robét ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszae sté po drogach i poza pasem drogowym powinny spéhudpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteggh pojazdy, a w szczegokm w odniesieniu do gabarytéw
i obciazenia na .

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przyspieniem do rozbiérki nafe odpowiednio przygotowaplac wokot rozbieranego obiektu.
Ogrodzenie terenu rozhiérki powinnodigzczelne i uniemidiwiajace wegcie oséb postronnych.

Teren wokot obiektéw naky zaopatrzy w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

Teren rozbiérki naley zaopatrzy w narzdzia oraz sprg do odspajania i usuwania materiatdw z rozbidérki
a pracownikbw w odzie robocz, kaski, okulary i ¢kawice ochronne. Pracownikéw zapo&rm programem
rozbidrki i poinstruowé ich o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Na placu rozbiérkowym nalg wyznaczy miejsce na czasowe sktadowanie rozebranych mkiterisraz ziemi

z wykopu. Ze wzgldéw bezpieczéstwa, prace rozbidrkowe nale wykonywa etapami zaczynag od kaca
pomostu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Przebieg robét rozbiorkowych powinien dgpdnotowany w dzienniku rozbiorki, ktory oprécz pmikowych
danych powinien zawieéa

a) kolejna¢ i sposéb wykonywania robot,

b) protokolarne stwierdzeniez iczesci konstrukcyjne, na ktérych magjsie znajdow& robotnicy w czasie
rozbiorki, ladz na ktérych maj opiera sig drabiny lub inne urmzenia pomocnicze, mmjdostateczm
do jego wytrzymatéc,

c) opissrodkéw zabezpieczagych, wytych przy rozbidrce,

d) dat zalazenia i usunicia uradzen pomocniczych magych na celu zapewnienie bezpietsteva i ochrogn
zdrowia ludzkiego oraz dane dotyce okresowego i dofaego badania tych wdzea,

e) opis okolicznéci towarzyszacych rozbidrce i mogeych mi€ wplyw na jej przebieg oraz na bezpietzigvo
zycia i zdrowia ludzi pracagych przy rozbiorce.

Wykonawca prowadgy roboty rozbiérkowe powinien zatruddia uprawnionego kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracokéw dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.
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7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w KNR 4,04 ,Rpbozbidrkowe i wyburzeniowe budynkéw i budowli”
Jednostl obmiarow jest:

Poktad pomostu — m

Belki podporowe — m

Balustrady — oddzielenie stupkéw — szt.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robaét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisenddiennika budowy na pisemne zgtoszenie robot daoodb
wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do edrzika budowy. W razie gdy jest to konieczne,
przy odbiorze kdicowym mog by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecaez gomis¢ odbiorcz.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie zakresu robo6t etggo niniejsz specyfikacj..

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normywiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 — ,, Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadé budynki i ich usytuowanie,,

PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow

PN — 74/B — 04452 — Grunty budowlane. Badanie pc@rantu.

PN — 68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymiga zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo montaowych , Tom | ,Budownictwo ogélne”

10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budandgo” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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4. KONSTRUKCJE DREWNIANE POMOSTU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneja swarunki techniczne wykonania i odbioru

konstrukcji drewnianych poktadu pomostu rekreacgmead jeziorem Miedwie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realtji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wymiana belek podporowych poktadu pomostu
- wymiana poktadu pomostu oraz schodowsaiejwych na pomost.

1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacih ggodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonanialbmru robdt budowlano — mormawych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyge robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdrmge z dokumentagj projektova, specyfikaci,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art232,28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno
a) Drewno uyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiddaymaganiom aktualnych norm
panstwowych

b) Konstrukcje lub elementy powinny dywykonywane z tarcicy sosnowej lélierkowej

c) W technicznie uzasadnionych przypadkach dopaszsiz uzycie do Kkonstrukcji i elementéw
drewnianych lub z udzialem materiatéw drewnopochetin— drewna jodtowego, modrzewiowego
lub innych gatunkéw

d) Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkladekkow, klockéw, plytek itp. powinny bz drewna
twardego — gbowego, akacjowego lub innego o podobnychseitaosciach

e) W Kkonstrukcjach budowlanych naje stosowéd drewno klasy jakéri, charakteryzujcej sk
wytrzymaldicia na zginanie: C30. Tarcica konstrukcyjna sortowamgrzymatagciowo metodami
maszynowymi mge by zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas jétio jezeli jej
wytrzymalai¢ charakterystyczna na zginanie Rmodut spezystasci E, beda nie mniejsze ri podane
w odpowiedniej normie przedmiotowej.

f) Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymaiowo metodami wizualnymi nmie by zakwalifikowana
do klasy jakéci na podstawie kryteriow podanych w normie przestowej, przy czym klasyfikacja
metodami wizualnymi me by¢ dokonywana wyicznie przez osoby mgje odpowiednie uprawnienia

g) Z tarcicy ogolnego przeznaczenia dopuszcganskonstrukcjach drewnianych wagznie asortymenty
nie obgte klasyfikacy wytrzymatdgciowa, tj. deski grubéci ponizej 25 mm, faty o szerokoi ponizej 75
mm oraz krawdziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogélnego przezemia w wymienionych
asortymentach obowzuje do czasu obgia klasyfikacy wytrzymatdgciowa petnego asortymentu tarcicy
iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogllnegrzeznaczenia do jednej z klas jat{opodano
w normach przedmiotowych.

h) Wilgotnas¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne panivynoss:

* Dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniemie-wigcej niz 20%
« Dla konstrukcji na wolnym powietrzu — nieagej niz 23%
« Dla konstrukcji klejonych — nie wtej niz 15%

i) Wilgotnos¢ drewna lgciastego, z ktdregoaswykonywane wkiadki, kotki, klocki, itp., nie powia
wynosi wiecej niz 15%

i) Klasa drewna, z jakiego nale wykonywa poszczegdllne elementy éime konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych, powinnaé¢bpodana na rysunkach roboczych oraz w wykazach
materiatow.

2.1 Gwadzie.

Przy wyborze dlugéi i srednic gwadzi do pohczen drewna nalgy przestrzegazasad podanych w PN-81/B-
031150.03. W normie tejasrowniez szczegétowo oméwione uklady wbijania gilai oraz warunki gczenia
elementow drewnianych.
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2.2 Sruby.

Srednicasrub stosowanych w pg¢zeniach drewnianych powinna wynbsiinimum:
- 10mm w z#czach z elementdéw grufm do 8 cm,
- 12mm w z#czach z elementdéw grubm wiekszej ni 8cm.

3. SPRZAT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazaig mazliwoscia korzystania z maszyn i sgtn
gwarantugcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT.
Warunkoéw transportu nie okila sie

5. WYKONANIE ROBOT.
Zabezpieczenie przed wilgaci
a) Srodki zabezpieczage przed wilgoci oraz sposéb wykonania zabezpigcpezed wilgoci elementow
i konstrukcji powinny by dostosowane do rodzaju konstrukcjizytych do nich materiatow
budowlanych oraz warunkévérodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraatenialow
drewnopochodnychgdlzie eksploatowana.
b) Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lig) elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiadé normom pastwowym, a w przypadku ich braku powinnyébgopuszczone do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Zabezpieczenie przed ogniem, koroahemicza i biologiczr.

a) Drewniane elementy konstrukcji mashy¢ zabezpieczone w spos6b podany przez producenta tyc
preparatéw.

b) Srodki i materiaty do zabezpieazerzed ogniem oraz koragichemiczg i biologiczry powinny by
dopuszczone do stosowania w budownictwie normantistpeowymi lub swiadectwami Instytutu
Techniki Budowlanej.

c) Stosowaniesrodkdéw i materialdbw do zabezpiecze®gnioochronnych i antykorozyjnych konstrukcji
drewnianych powinno kyokreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z $diava instytucp
naukowo-badawez

PRZYGOTOWANIE PODLTA

Drewno przeznaczone do impregnacji powinné bgrowe, czyste, nie pokryte farhub lakierem. Powierzchnie
malowane naley oczysci¢ z farby. Jeeli drewno uprzednio byto impregnowadmdkiem hydrofobizujcym
(utrudniapcym wechtanianie wody), np. pokostem, wéwczas impesjp innym preparatem m® by mato
skuteczna. Drewno powinno bydoprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Barwieingvna podczas
impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnmga. Po wykonaniu impregnacji najeje ponownie
przesusz§ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadane wapéztna przektadkach do stanu powietrzno-
suchego drewna. Efekt zabezpieczenia drewna uzyskypo wykonaniu impregnacji.

IMPREGNACJA WGIEBNA Nalezy przygotowd roztwér o sgzeniu kilku % — stzenie naley dostosowé
do rodzaju i wilgotnéci drewna. Kontrgl procesu nasycania i #oi wchionktego roztworu naley
przeprowadza dla kadej partii zabezpieczanego materialu metodagows (wazac drewno przed
i po impregnacji).

IMPREGNACJA POWIERZCHNIOWA Roztw6r nanosiesna powierzchni drewna za pomacpedzla, watka
lub dyszy rozpylowej. Zabieg nalg powtarzé kilkakrotnie, & do naniesienia wymaganej §m preparatu.
Miedzy kolejnymi nanoszeniami nale zachowa kilkugodzinne przerwy, aby nagito dobre wchionicie
impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie jgdynymi metodami umdiwiajacymi impregnagj drewna ju
wbudowanego. W przypadku drewna, ktore jeszcze zuistalo wbudowane, bardziej poleca shetody
zanurzeniowe — dpiel ,zimna” i kapiel ,goraco-zimna”, ché smarowanie i natryskiwania tak mog by¢
stosowane.

KAPIEL ZIMNA Elementy drewniane natg zanurzy sig w 30% roztworze. Drewno nafg obciazy¢, aby

nie wyptywato na powierzchai Orientacyjny czas nasycania drewna sosnowegstniganego w roztworze o
temp. 20 st.C:

* deska o grubiwi do 2 cm -ok. 1,5h

* bale o grubéci do 5 cm - ok. 6h

* krawedziaki o grubéci do 10 cm - ok. 18h

* drewno okagte osrednicy 10-12 cm ek. 36h
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IMPREGANCJA WGHEBNA (KAPIEL GORACO-ZIMNA)

Drewniane elementy nalg zanurzy w goracym 30% roztworze o temp. 60-65 st.C na ok. 2hgastpnie szybko
przenig¢ do roztworu o takim samymeseniu o temp. 15-20 st.C na ok. 5h. Temperataztworu naley
utrzymywa& na maliwe statym poziomie. Kontr@l procesu nasycania i #oi wchtonitego roztworu naley
przeprowadza dla kazdej partii zabezpieczonego materialu matosdagows, wazac drewno przed i po
impregnaciji.

METODA PRGZNIOWO-CISNIENIOWA polega na: 1. wytworzeniu w specjalnym agzeniu (autoklawie)
wypetnionym drewnem podaiienia, ktére powoduje wyssanie powietrza znajckfjo s¢ we wretrzu komorek
drewna; 2. napetnieniu autoklawu roztworem imprégnd. zwikszeniu cinienia do 0,7-0,8 MPa, dgi czemu
nastpuje wttoczenie impregnatu do drewna w calejeti8gi Preparat nie utrwala ¢siw drewnie. Ulega
wyptukaniu pod wptywem diugotrwalego dziatania opad atmosferycznych. W przypadku impregnacji
powierzchniowej powierzchnie po fdiejszych ciciach oraz pojawiape sé wskutek przesychania drewna
pekniecia mog@ obnizy¢ skuteczné¢ zabezpieczenia, dlatego te miejsca zaleegpshownie zaimpregnowa
Na drewno zaimpregnowane pma naktadé srodki dekoracyjne lub powtoki wodoodporne ogélniestlpne,
oparte na rozpuszczalnikach organicznych. Nie stasérodkéw wodorozcigczalnych.

Trwalos¢ zabezpieczenigrodkiem impregnujcym réwna jest okresowizytkowania drewna przy zachowaniu
wszystkich zaleaeproducenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchewda lub wyptukanie impregnatu
powoduje konieczng uzupetnienia impregnacji

Impregnacja powierzchniowa: 0,2 kg preparatu n&2ldmewna (ok. 0,6 decymetra seiennego 30% roztworu)
Impregnacja wgibna: 40 kg preparatu na 1 m3 drewna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyghiarowych lub klas doktaddoi wykonania, odchytka
wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinnawieksza nk 1/200 wymiarow.
Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy oktene s w odpowiedniej normie pigstwowe;j.
a) Odchytki wymiarowe dla desek nie powinnyclwieksze ni:
- w dlugdci +50mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20mrajwyzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
— w szerokdci +3mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1mm wgjzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
— w grubgci +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1mm wgjzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy.
b) Odchytki wymiarowe na grulioi i szerokdci bali naley przyjmowa jak dla desek.
c) Odchyiki wymiarowe na grulioi i szerokdci tat nie powinny by wieksze ni:
- dla tat o wymiarach popéj 50mm: na grubi@i +1mm i -1mm najwyej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy, a na szerokoi +2mm i -1mm,
— dla tat o wymiarach powgj 50mm: na grubii i szerokdci +2mm i -1mm najwyej w 20%
sztuk fat badanej partii.
d) Odchytki wymiarowe na grulioi i szerokdci krawedziakéw stosowanych do konstrukcji nie powinny
by¢ wigksze nk +3mm i -2mm.
e) Odchytki wymiarowe na grulsci i szerokdci belek nie powinny bywigksze nk +3mm i -2mm.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-G2iz@at 04 ,Konstrukcje drewniane dachowe. Zaioia
szczeg6towe”, punkt 4.1., 4.2, 4.3.,
Jednostl obmiarow jest:
- tarcicy -
- powierzchni konstrukcji - M
- lacznikéw stalowych - kg

8. ODBIOR ROBOT.
W zalenosci od rodzaju rob6t i warunkéw wygtujacych na budowie odbior konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopodobnych b by przeprowadzony ezciowo w trakcie robét (odbiér milzyoperacyjny)
oraz po zakfczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné yodne z dokumentagciechnicza.
Do odbioru robd4t powinny kiyprzediaone nastpujace dokumenty :

O dokumentacja techniczna obiektu

O dokumentacja technicznadmych konstrukcji z drewna oraz mat. drewnopoch.
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O dokumentacja techniczna, na podstawie ktérejangf wykonywane proste konstrukcje z drewna
oraz materiatéw drewnopochodnych
O dziennik budowy
O dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi r@geRcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgciji i realizacji budowy.
Odstpstwa od postanowteprojektu powinny b§ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwiendz
przez nadzor techniczny albo innym réwnrghzym dowodem.
Podstaw do oceny technicznej konstrukcji drewnianych ggstwdzenie jaki:

O wbudowanych materiatow
O wykonania elementéw przed ich zmontowaniem
O gotowej konstrukcji

Badanie materialtéw przewidzianych w projekcie lutarunkach technicznych do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno hy dokonane przy dostawie tych materiatdw. Ocena sgkmateriatdw przy odbiorze
konstrukcji powinna by dokonywana p&ednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dwiadcze
z kontroli stwierdzajcych zgodné&t uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techng oraz norm
panstwowych.
Badania elementow przed ich zmontowaniem powinrejrabwa’:
0 sprawdzenie wykonania pgizei na zgodné& z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej
O sprawdzenie wymiarow wzornikbw (szablonéw) i kodiur oraz wymiarow poszczegoélnych
elementdéw konstrukcji natg przeprowadzi za pomog pomiaru tdma lub inm miar stalowg
z podziatly milimetrowa
O sprawdzenie wilgotrizi drewna.
Dopuszczalne ugtie wykonanych konstrukcji drewnianych nie powirprgekraczé podanych w normie .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu robo6t etggo niniejsz specyfikacj..

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normywiadectwa, wytyczne i instrukcje.

. DZ.U. Nr 75/2002 — ,Warunki Techniczne, jakim powinodpowiadé budynki i ich usytuowanie”
. aktualne warunki techniczne wykonania i odbioruatdiudowlano-montawych.

. PN-71/B-10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania b&lprzy odbiorze.

. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczemgyszne i projektowanie.

. PN-81/B-03150.01 Konstrukcje drewniane. Obliczest&yczne i projektowanie. Materiaty.
. PN-81/B-03150.03 Konstrukcje drewniane. Obliczest&yczne i projektowanie. afiza.

. PN-75/D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i ckemia.

. PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terohigia metod konserwacji drewna.

. PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

. PN-75/D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia.

. PN-84/M-81000 Gwgdzie. Ogolne wymagania i badania.

. PN-82/M-82054.0Gruby, wkrty i nakrtki. Podziat i oznaczenie.

10.2. Materialy pomocnicze.
e, Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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5. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznaj warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych dotycazcych wykonania remontu #oej konstrukcji stalowej pomostu, pochylni, schodéw
oraz balustrady poktadu pomostu rekreacyjnego ezdiem Miedwie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realtji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obfych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegykonania remontu roej konstrukcji stalowej pomostu
oraz balustrady poktadu pomostu rekreacyjnego ezdiem Miedwie.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacih ggodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,, Warunki techniczne wykonan@lbioru robét budowlano — mouitavych”.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robobdmge z dokumentagj projektova, specyfikacgi,
poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z are2p28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne dotyge materiatow
Wszystkie materialy i wyroby powinny ndiezawiadczenia jakéci zgodnie z PN-EN-45014 i PN-H-01107
lub wyniki bada labolatoryjnych potwierdzage wymagaa jakos¢.

2.1.1. taczniki mechaniczne
Sruby klasy wyiszej niz 4.8 i 5.6 oraz naktki klasy wyzszej nz 4 powinny méé trwate oznaczenie zgodne z PN-
M-82054-18 — w projekciéruby kl. 4.6 (4).

2.1.2. Podlewki i iniekcje
Do podlewki cementowej milzy powierzchni betonowy a blach stalows zaleca s stosowa cement
portlandzki marki nie miszej ni 35, przy czym rodzaj podlewki zalde od grubéci warstwy powinien b§
nastpujacy:

t <25mm — zaczyn cementowy
25mnx t <50mm — ptynna zaprawa cementowa 1:1

t>50mm — wilgotna zaprawa cementowa nie stabszalrf lub beton z drobnym kruszywem klasy

nie nizszej ni. B20

2.1.3. Materialy do powtok ochronnych
Przechowywanie materialtdbw powinno doyggodne z warunkami gwarancji jakd okreslonymi dla danego
materiatu.

3. WYTWARZANIE

3.1. Ckcie i gicie

Cigcie naley wykonywa pita, nazyca lub palnikiem gazowym, automatycznie lukcznie. Rczne cicie
palnikiem naley stosowa tylko w przypadkach, gdy nie moa zastosowacigcia zmechanizowanego.
Powierzchnie eicia oraz ich krawdzie powinny by czyste, bez znacznych nier6wiob Nadmierne nieréwrigi
powierzchni oicia oraz krawdzie wyck¢ wklgstych powinny by zaokaglone i w miag potrzeby wyszlifowane,
a ubytek przekroju nie powinien przekra€26.

Formowanie (odksztalcanie) na zimno pglevykonywa® zgodnie z wiéciwosciami materiatu. W szczegoléa
promieh giecia r, blach i ksztattownikéw walcowanych na g powinien spetniawarunki:

r > 25b — przy giciu wokot osi symetrii

r> 45b — prz y giciu wokét osi nie bdacej osi symetrii

gdzie b — wymiar grubigi blachy lub wysoké: (szerokéc¢) ksztattownika prostopadtego do ostaja.

Przy prostowaniu minimalny pronfigjiccia powinien by 2-krotnie wigkszy.
Kucie stali na zimno jest niedozwolone.
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3.2. Scalanie i montgorébny

Cze$ci do sktadania powinny Byczyste oraz zabezpieczone przed kardzpynkowanie ). Cgci skladowe
powinny by tak sktadane aby przy scaleniu elementu nie pdyvstszkodzenia lub odchyiki przekraczeg
dopuszczalne tolerancje wykonania.

Naprowadzanie otwordw (sworzniami lub kotkami) p@winno powodowéaich owalizacji wekszej ni 0,5mm.
Jezeli otwory nie mog by¢ naprowadzone bez nadmiernej ich deformacji, tesaiznalery odrzucg,
chybaze dopuszczalne jest odpowiednie rozwiercenie otworo

3.2.1. Powierzchnie stykéw dociskowych

Powierzchnie styku powinny Byprostopadie do kierunku docisku. Plagkgowierzchni przewidzianych
do stykowania elementéw powinna ¢ytaka, aby szczelina pod liniatem przidmym do powierzchni
w dowolnym kierunku nie byta wksza nk 0,5mm

4. SPAWANIE

Badania kontrolne jakoi procesu spawaniaa sobowazkowe w przypadku: proceséw spawania w petni
zautomatyzowanego, wprowadzania procesu spawanisapqierwszy w wytworni oraz gdy wykorzystuje
sie zwigkszenie grubgci spoin wskutek gbokiego wtopienia.

Roboty spawalnicze natg wykonywa zgodnie z uprawnieniami w odniesieniu do danegicgsu spawania,
rodzaju spoin oraz rodzaju i klasy konstrukcji. Dolent uprawniajcy do spawania (ksatka spawacza) powinien
by¢ dostpny do kontroli.

4.1. Przygotowanie spawania

Powierzchnie i brzegi e&ci przygotowanych do spawania powinnyé¢bsuche, czyste i wolne od widocznych
peknie¢ i karbow. Materialy z oznakami uszkodz@@ckniecia, odpryski otuliny, zardzewiaty lub brudny ditgt.)
nie powinny by stosowane. Spawany element powinien¢ byabezpieczony przed bezZpednimi
oddziatywaniami wiatru, deszcze dniegu, zwlaszcza przy spawaniu w atmosferze gaz@wroonych.
W temperaturze otoczenia <0°C nglestosownie do rodzaju konstrukcji roziya zastosowanie wsgbnego
podgrzania.

Czesci ztozone do spawania powinny dyak unieruchomione za pompspoin szczepnych lub odpowiedniego
oprzyrzdowania, aby podczas spawania byt zachowanyoivty odstp krawedzi materiatu, a po uk@zeniu
spawania odchyiki wymiarow elementow sugy si¢ w granicach dopuszczalnych.

4.2. Wykonywanie spawania

Jezeli proces skladania lub wznoszenia wymaga przyapavelementow pomocniczych, uchwytéw to powinny
one by tak umieszczone aby rama je bylo tatwo uswg bez uszkodzenia gtéwnego elementu. Po qmilci
elementéw dodatkowych powierzchnia elementéw powirny¢ oszlifowana na gtadko. Nalg sprawdzé
czy w miejscu przyspawania elementéw dodatkowyehpoiwstaty pkniecia.

Dlugos¢ spoin sczepnych nie powinna dymniejsza ni 5-krotna grub&¢ grubszej z dczonych czsci

i nie mniejsza i 40mm. W zhczach wykonywanych automatycznie lub w catkowicmezhanizowanym
procesie, spoiny sczepne powinnyt litaczone w proces spawania.

Spoina pachwinowa powinna nmigrubd¢ nie mniejsz niz projektowana, z uwzgtinieniem ewentualnego
glebokiego wtopienia.

5. MONTAZ KONSTRUKCJI
Montaz konstrukcji powinien by wykonywany z zastosowaniefrodkéw zapewniagcych statecznig w kazdej
fazie montau oraz osigniccie projektowanej rimosci i sztywndci po ukaczeniu robot.

5.1. Warunku placu budowy
Przy wykonywaniu robét przez kilku wykonawcdéw manpowinien by miedzy nimi uzgodniony pod wzegliem
terminu wykonywania robét, obgien montaowych i warunkdéw zapewnienia bezpiefigiva pracy.

5.2. Podpory konstrukcji

Bezpdrednio przed wykonaniem podlewki nayeoczyci¢ przestrzé do wypeinienia pod blaghpodstawy.
Podlewki cementowe nalg wykonywa tylko w temperaturze dodatniej. Zaprawalery przed ayciem

wymiesz& i stosow@ odpowiednio do konsystencji w stanie cieklym dallpavania i w stanie wilgotnym
do podbijania, tak aby wolna przestizeod blach zostata catkowicie wypetniona.

53. Zakotwienigrubowe
Sruby, elementy kotwice naley przed zabetonowaniem osadtiwale w prawidiowym potzeniu na pomag
szablonow.

5.4. Prace montawe
Transport i sktadowanie elementéw riglevykonywa w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem.zadi
uszkodzenia elementw xaprawiane przed morim, spos6b naprawy powinien dbyizgodniony z osab
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uprawniorns, do kontroli jakdci. Roboty montaowe naley tak wykonywa, aby zadna cezs¢ konstrukciji
nie zostata podczas monteprzecizona lub trwale odksztatcona.

State padczenia elementéw konstrukcji powinny dywykonywane dopiero po dopasowaniu stykéw
i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezateej czsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukciji
w pofaczeniach naley wykonywa ze stali o takich samych wil@wosciach plastycznych jak stal konstrukciji,
a po osadzeniu zabezpieézyrzed wypadriciem.

6. OCHRONA PRZED KOROZJA
Powierzchnia stali bezpmednio przed nalgeniem powloki cynkowej powinna Byoczyszczona nie mniej
niz do drugiego stopnia czystw wg PN-H-97051 przy zachowaniu odpowiedniej clowataci.

6.1. Wykonywanie powtok

Stan przygotowania powierzchni najesprawdzé bezpdrednio przed naktadaniem powtok wg PN-H-97052.
Malowanie konstrukcji naley wykonywa zgodnie z PN-H-97053 wg wymagaodanych w gwarancji trwadoi
powtok. Poszczegbine powtoki powinnyzrd¢ sie kolorami.

6.2. Zalecenia szczegoétowe

Strefa malowania nie powinna zachddaa niemalowa# giebiej niz 30mm. Strefa o szerokd 150mm wzdta
krawgdzi przygotowanych do spawania momaego powinna mie powloke spawala lub powinna by
zabezpieczona dma.

Powierzchnie niedogbne po montau powinny by pomalowane przed momtm. Rodzaj i sposéb ochrony
korozyjnej hcznikdw mechanicznych powinien dylostosowany do sposobu zabezpieczenia catej kibafitr
i wymaganej

7. OCENA, PRZEPROWADZANIE BADA N | ODBIOR
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny¢bydokumentowane. Odbior kocowy konstrukcji powinien
obejmow& sprawdzenie i ocendokumentéw kontroli i badaz catego okresu realizacji w celu ustalenia,
czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektevgrnaganiami normy PN-B-06200:1997.
W szczegolnéci powinny by sprawdzone:
- podpory konstrukgcji
- odchytki geometryczne uktadu
jakas¢ materiatow i spoin
stan elementéw konstrukgji i powtok ochronnych
stan i kompletn& polaczen

7.1 Ocena po wykonaniu spawania

Kazde pohkczenie spawane podlega kontroli - co najmniegdgihom zewatrznym.

Jezeli z oceny wynika,ze niezgodnéci spawalnicze g wieksze nk dopuszczalne wedtug kryteriéw odbioru
to zakres kontroli naly zwiekszy¢ 0 100% a w przypadku stwierdzenia dalszych niemgad, spoiny naley
skontrolowa w calasci.

7.2. Sprawdzanie wymiarow elementow.
Przy odbiorze wykonywanych elementdéw obggiiowe jest sprawdzanie ich zgodaobz projektem oraz kontrola
wymiaréw geometrycznych zzyciem wigciwych metod i nara@zi pomiarowych.

7.3. Ocena patzeh srubowych niesgrzonych.

Wszystkie paiczenia powinny b§ sprawdzone optycznie pod wzdém prawidiowego przylegania i,
kompletndci oraz widciwej klasysrub i naketek.

Dokrecaniesrub naley sprawdza mtotkiem.

Pohczenia poprawiane lub uzupetniane wymagajwtérnego odbioru.

7.4. Zabezpieczenie powierzchni

Stan przygotowania powierzchni najeocenid bezpdrednio przed cynkowanim wg PN-H-97052. Ocena
wykonywania powtok powinna obejmowanaterialy malarskie, warunki i spos6b wykonywapiac oraz ocen
powierzchniow i grubcé¢ suchych powtok. Pomiar grubm powlok wg PN-C-81515 i PN-H-04623 naje
wykonywa co najmniej w czterech punktach na nie mniej 0% elementéw powlekanych. Nazkgm

z badanych elementdsrednia z pomiaru gruloi nie powinna by mniejsza od grubci wymaganej, a tylko
jeden z odczytow mi@ wykaza grubcé mniejsa, ale nie wgcej niz 20% od grubgci wymaganej.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgddn&ontrola powinna by wykonana powtérnie. Przy reperacji
uszkodzé powtok powinien by oceniany spos6b wykonywania prac oraz staicéwy na podstawie ogdzin
zewrgtrznych.
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7.5. Monta konstrukcji
Ocena montau konstrukcji powinna obejmowa
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozp@izm montau, podczas monta i po jego ukaczeniu.
- stan podpdr oragub fundamentowych i ich usytuowanie
- spetnienie wymagabezpieczastwa pracy
- stan elementéw konstrukcji przed momdm i po zmontowaniu
- wykonanie i kompletn& polaczen
- wykonanie powtok ochronnych
- naprawy elementéw konstrukcji, pokei i powtok ochronnych oraz usuwanie innych niezggdno

7.6. Pomiary kontrolne

Potazenie elementéw konstrukcji powinno dyustalone i ocenione metodami geodezyjnymi za pamoc
odpowiedniego spezu pomiarowego z doktadicia niezledna do zachowana wymaganych tolerancji maata
Przed rozpocxiem montau naley wykona& operat geodezyjny odidajacy usytuowanie i rane
wysokaciowe wszystkich podpor konstrukcji. Doktaddopotozenia elementéw konstrukcji podczas manta
moze by okreslana pod obeizeniem c¢zarem wlkasnym.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.

8.1. Polskie normy§wiadectwa, wytyczne i instrukcje.
-PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wysoia i odbioru. Wymagania podstawowe
-PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczeniaytanhe i projektowanie
-DZ.U. Nr 75/2002 — ,Warunki Techniczne, jakim paowy odpowiadébudynki i ich usytuowanie”
-aktualne warunki techniczne wykonania i odbioringibudowlano-montewych.

8.2. Materiaty pomocnicze.
-,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa  1996r.
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5. ROBOTY MALARSKIE ELEMENTOW METALOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczregjymagania dotyee wykonania i odbioru robot malarskich,
stanowacych wykaiczenie elementoéw stalowych pomostu rekreacyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t obeujnagiych:
a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) malowanie,

¢) mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikach ggodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonanialbmru rob6t budowlano — morawvych”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyge robot.

Malowaniescian i sufitdw mana wykonywa po:

- wykonaniu wszystkich elementéw pomostu.

Ostatnie warstwy powtok lakierowych powinnydayykonane po ukiiczeniu robét klejowych lub emulsyjnych.
Zaleca s temperatuy:

+15°C — przy farbach wodorozaiezalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, eryjuigch itp.),

+20°C przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze pozej +5°C nie naley malowa.

Roboty malarskie zewgtrzne naley wykonywa przy ustalonej suchej pogodzie. Nalezwrac& szczegOla
uwag; na stan suclici podiaza. Podlaga metalowe mag by¢ pokryte rog w okresie pogody, w rannych
godzinach. W tych przypadkach naktadanie powtokemmdbywa sic dopiero po wyschaciu rosy.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wgarhsiniejszej specyfikacjasarby i rozcigéczalniki.

W robotach malarskich nalg stosowdé gotowe, produkowane fabrycznie materiaty. Chargkiga sic one
znacznie wysz jakoscia w poréwnaniu do farb przygotowywanych na budowiieortyment produkowanych
materiatow jest bardzo szeroki.

PRZYKEADOWE WYROBY OLEJNE | FTALOWE

wydajna¢ | wymagana
nazwa wyrobu liczba gtéwne przeznaczenie wyrobu
[m?/dnm’] warstw
Farba olejna do gruntowania ogdlnegg Do pierwszego malowania drewna,
stosowania 9-12 1-2 materialéw drewnopochodnych i tynkéw
pod powtoki z emalii ftalowych
Farby ftalowe nawierzchniowe ogdlnego Jako wierzchnia warstwa powtok
stosowania ,Ftalonal” 10-14 1-2 wewretrznych i zewrtrznych odpowiednio
zagruntowanych
Emalie ftalowe ogélnego stosowania Jako wierzchnia warstwa powtok
~-LEmaftal” 7-12 1-2 wewretrznych i zewstrznych na podizach
Emalia ftalowa ogélnego stosowania - pokrytych farla nawierzchniow lub farty
biata 12-14 1-2 do gruntowania albo faslprzeciwrdzewa

Do malowania elementéw metalowych ima stosowé lakier asfaltowy, emadi chlorokauczukow lub farby
olejne.

Do rozcigiczania materiatow malarskich magastosowanie produkowane fabrycznie specjalneaifozzalniki,
dostosowane do poszczegolnych rodzajow wyrobowcigbzzalnikiem do farb emulsyjnych jest woda.

Wszystkie materiaty mugz mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzeg¢ ich przydatng
w budownictwie.
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2.1. Transport i sktadowanie.

Wiekszas¢ materiatdw malarskich jest tatwopalna. Magazyn emiatéw malarskich powinien znajdodasic

w osobno stajcym ognioodpornym budynku, ew. wedzi budynku oddzielonejcianami ogniotrwatymi. Drzwi
magazynu powinny wychodzibezpdrednio na zewstrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinnyémie
nalezyta wentylacg, a temperatgr powietrza w granicach +5 do +25°C. W magazynieipoywby zachowane
wszystkie warunki przewidziane przy sktadowaniuenatoéw tatwo palnych.

Materiaty malarskie powinny I8y przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowhhiaZe wzgbdu
na stosunkowo krotki okres gwarancyjny (podawarst jga opakowaniach) nie powinny dpne zbyt dlugo
przechowywane.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét gfych w niniejszej ST, powinien wykazasie maozliwoscia
korzystania z maszyn i stz gwarantujcych wigciwa tj. spetniajca wymagania ST jaka robot.

4, TRANSPORT.
Warunkow transportu materiatéw nie okleesk.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie do malowania.

Przed przysipieniem do robét malarskich pomieszczenia powinyy dpratnicte z resztek materiatéw, spta
itp. Wykonane elementy, jak podiogi, balustradyzadeenia wodoeigowe itp., powinny b§ ostonkte przed
zachlapaniem farbami.

Powierzchnie metalowe przed malowaniem 4antawierzchniow powinny by oczyszczone, naprawione
i zagruntowane.

5.2.  Malowanie technikolejno — lakiernicg.

Technika ta postuguje esi szerokim asortymentem gotowych, produkowanych yabrie materiatéw
powtokowych. Ze wzgldu na wiella réznorodnd¢ wyrobow i zr@&nicowane warunki ich stosowania konieczna
jest dokladna znajonéé materiatléw, a take sciste przestrzeganie zasad postugiwaniansini podanymi przez
producenta. Przedzyciem naley sprawdz, czy nie uptyat termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu
opakowania i ostrmym usungciu ew. kaucha materiat malarski powinien dydokiadnie wymieszany.
Mieszanie mée odbywa sig recznie za pomagcdrewnianej topatki lub wolnoobrotowym mieszadtame(wigcej

niz 3000br/min).

W zaleznosci od metody wykonania powtoki powinna dpdpowiednio dobrana konsystencja materiatu przez
odpowiedni dodatek rozadiezalnika, wtdciwego dla danego rodzaju materiatu malarskiegonggstenci
materiatdw malarsko — lakierniczych okiae sk przez pomiar lepkei metod, kubka Forda nr 4 w temperaturze
20°C. Lepké¢ ta powinna wynosgiprzy malowaniu:

a) pedzlem: 80-150s,

b) metod natryskowy: 25-35s.

Jest ona szczegdlowo podawana w przepisie stosawdemego materialu zamieszczonym na opakowaniu.
Wszystkie materialy przeznaczone do wykonywaniaomethatryskow lub przeznaczone do wykonywania
wierzchniej powtoki powinny by przecedzone przez sito esipici oczek 900/1rh

Do wykonania powlok stosuje esinarzdzia rczne (mdzle, watki malarskie itp.) oraz umdzenia
zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydeodigznego, elektrostatycznego, do malowania metod
polewania).

5.4. Malowanie natryskowe.

Koncéwka uradzenia rozpylajcego lhdz dysza pistoletu powinna byprowadzona w odpowiedniej, stale
jednakowej odlegkxri od malowanej powierzchni. Wdaiwa odlegid¢ nalezy ustaléc przed malowaniem

na podstawie préby. Zasadprowadzenia ueglzenia natryskowego jest, aby pasma natryskiwanepyf

krzyzowaly st w obu warstwach powloki (yeli | warstwa kladziona jest pasami pionowymi, tavarstwa musi

by¢ naktadana pasami poziomymi).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Dopuszczalne wady rob6t malarskich.

Przy malowaniu powierzchni farbami olejnymi lub jole- zywicznymi dopuszcza sinieznaczne miejscowe
prz&wity i zmatowienia oraz rnice w odcieniu. Przy wykonaniu powlok z lakierovejaych lub podobnych
wyrobow dopuszczaeshieznacza zmiare potysku lub odcienia.

6.2. Inne wymagania dla rob4t malarskich.
W czasie wykonywania rob6t malarskich powinné pyowadzona kontrola rtizyfazowa dotycza:
- sprawdzenia jakei materiatdbw malarskich,
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- sprawdzenia wilgotriei i przygotowania podta pod malowanie,

- sprawdzanie jakai wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenie temperatury w czasie malowania i gckmpowiok.

Zbadanie jakéci materiatow i podiagy powinno by dokonywane w sposOb okieny normami pastwowymi
(PN lub BN). W razie braku norm kontrola peoby dokonana w sposob okteny swiadectwami dopuszczenia
do stosowania nowych materiatéw, a w przypadku bchku — w instrukcjach producentéw uzgodnionych
z wtadciwa jednostls naukowo — badawez Badanie jakéci materiatow i podioy powinno by potwierdzone
protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR nr 2-G2z@t 15 ,Malowanie. Zalgenia szczegotowe”, punkt
41.-4.4.,4.12.

Jednosti obmiarow jest:

- dla powierzchni malowanych —“m

- dla farb i lakieréw — drh

- dla szpachléwek — kg.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze rabétaty ustalone w normie fistwowe;.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania w nagtujacych

terminach:

a) powtoki z farb klejowych, kazeinowych i emulsygh — nie wczéniej niz po 7 dniach,

b) powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olgjh, syntetycznych oraz lakieréw i emalii olejnych
i syntetycznych i lakieréw poliuretanowych — nieas&niej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nale przeprowaddi w temperaturze powietrza niezszej nz +5°C i przy wilgotnéci

wzglednej powietrza wyszej ni 65% oraz podczas pogody bezdeszczowej.

Odbiér robét malarskich wewtrznych obejmuje badania:

- Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powltok malarskich poprzez stwierdzenie mwiernego rozizenia
farby, jednolitego natenia barwy i zgodnizi ze wzorcem producenta, braku graedw i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wyedzy, braku plam, smug, zaciekéwgcherzy,
odstajcych ptatkbw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojomysladow mdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbieraa powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

- Sprawdzenie zgodioi barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniuiwietle rozproszonym,
barwy wyschnitej powtoki malarskiej z bary wzorca, ktéry w przypadku naktadania powlok bez
podktadu powinien bywykonany na takim samym podio o maliwie zblizonej fakturze.

- Sprawdzenie potysku nadg przeprowadzi w swietle rozproszonym.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatndci jest wykonanie zakresu roboét etyich niniejsa specyfikagj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje:

" Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadaidynki i ich usytuowanie.

" ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo — montaowych” Tom | ,Budownictwo
ogolne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB

" PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamilmyaoni i wodorozciéczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przyiote.

" PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobakidrowymi. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

10.2. Materialy pomocnicze.
-Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa7.99
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