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PLAC ZABAW DLA DZIECI i ŚCIEŻKA SPACEROWA 

ADRES Wierzchl ąd,  działka nr 23, 25/17 gmina Stargard Szczeci ński 
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Wykaz prac wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV 

45212140-9 - obiekty rekreacyjne 
45112720-8 - prace z zakresu arch. krajobrazu na terenach sportowych i rekreacyjnych 
45233253-7 - prace nawierzchniowe dotyczące nawierzchni ścieżek dla ruchu pieszego 
45233260-9 - drogi piesze 
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ZLECENIE: 23/2014 
 

 

Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. 
z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim 
bez zgody Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji ADBUD jest zabronione.  

 

DATA: 05.2014r. 
 

 



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:  

 

A. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANY W PROJEKCIE. 

B. PRZEDMIAR ROBÓT.



A. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE  
1. Opracowanie obejmuje wykonanie placu zabaw dla dzieci i ścieżki spacerowej- chodnika stanowiącego 

dojście do pomostu w miejscowości Wierzchląd na działce o nr 23 i 15/17, gmina Stargard Szczeciński.  
 

2. Zagospodarowanie działki 
Działka nr 23 na której projektuje się plac zabaw i część chodnika znajduje się przy brzegu jeziora Miedwie 
w miejscowości Wierzchląd. Działka 25/17 na której powstanie druga czesć chodnika graniczy z drogą 
asfaltową oraz z działką 23. 
Teren jest niezabudowany, porośnięty zielenią niską i wysoką.  
Na plac zabaw przeznacza się fragment terenu na istniejącej polanie w odległości ok. 22m od brzegu jeziora. 
Czodnik szer 1,5m utwardzony kostką betonową (gr. 6 cm w kolorze szarym) i ograniczony obrzeżem 
betonowym będzie prowadził przez dwie działki 23 i 25/17 od drogi asfaltowej do jeziora.  
 
Powierzchnia cz ęści działki przeznaczona na plac zabaw – ok. 140 m 2 

W związku z wykonaniem placu zabaw na omawianej działce zaplanowano następujące roboty budowlane: 
• Wybranie i wywiezienie gruntu wraz z humusem (pod chodnik) 
• Ułożenie wszystkich warstw chodnika (z zagęszczeniem podbudowy) 
• Montaż obrzeża betonowego 
• Wykonanie podbudowy i montaż zabawek oraz elementów małej architektury 

 
Zestawienie wyposażenia placu zabaw: 
1. Zestaw zabawowy: 

 A – podest wejściowy    szt. 1  
 B – wieża     szt. 1 
 C -  ślizg      szt. 1  

2. Huśtawka równoważna      szt. 1 
 3. Huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami  szt. 1 
 4. Tablica informacyjna     szt. 1 
 5. Kosz na śmieci z metalowym wkładem   szt. 2 
 6. Ławka drewniana z oparciem     szt. 2 

 

KLASYFIKACJA CPV: 

 
45212140-9 - obiekty rekreacyjne 

 45112720-8 - prace z zakresu architektury krajobrazu na terenach sportowych i rekreacyjnych 
45233253-7 – prace nawierzchniowe dotyczące nawierzchni ścieżek dla ruchu pieszego 

 45233260-9 – drogi piesze 
 
 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych (tzw. równoważnych) o parametrach 

i właściwościach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB 

dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem „B”. 

Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 

budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP. Niezależnie od informacji technicznych zawartych w niniejszym 

opracowaniu obowiązują Wykonawcę poszczególnych robót „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” oraz odpowiednie normy, które należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji. 

 

Opracowała: 

mgr inż. arch. Alina Krysiak-Błaszak 

                  upr. nr 2/ZPOIA/OKK/2012 


