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01. CZESC OGOLNA

a) Nazwa nadana zamdéwieniu
.Budowa matej infrastruktury turystyczno-rekreaajjma dziatce nr 753/2 w Lipniku”.

b) Przedmioti zakres robét
Przedmiotem opracowania jest budowa malej infrasiiry turystyczno-rekreacyjnej lokalizowanej

na dziatce nr 753/2 patonej w miejscoweci Lipnik gmina Stargard Szczéski.

Zakres robo6t obejmuije:

- budowe rekreacyjnego boiska do siatkowki pbave],

- utwardzenie terenu w miejscu przewidzianego Haaya ognisko,

- utwardzenie terenu dla placu przeznaczonegordzéeaia z udziatem orkiestry,
- monta dwoch wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej

c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzgszh i tymczasowych
Pracami towarzyszymi s3 wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktepngezizdne do wykonania
catdgsci zadania. Roboty te nale wykona bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt ayale
przewidzi€ w kosztach ogoélnych.
Do rob6t towarzyseych naley miedzy innymi zaliczy:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostanie i ustawienie konteneréw socjalnych
i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, fakniez zapewnienie niezflinych srodkoéw
i narzdzi do montau itp.
dostawa rusztowajest czscia sktadow tej oferty i powinna b§ zapewniona przez Wykonawc
Takze rusztowania pomocnicze do 2m wys@kprusztowania przesuwne, platformy zatadowcze
itp.,
zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakoledt oraz naktady na ich koowe mycie
i czyszczenie.
operaty geodezyjne, pomiary i protokoty bédaraz rozruch technologiczny, dokumentacja
budowlana powykonawcza.

d) Informacje o terenie budowy
Wykonawca zobowzany jest znawszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktogezsiiazane z robotami
i dzialaniami na placu budowy. Wykonawca jest odolzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robotkddawca zobowazany jest przestrze§ggraw
patentowych. Ponadtxtizie informowa Kierownika Kontraktu o swoich dziataniach, przeagsajc
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.
Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za:
- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i engkvanych robot, od dnia przeja placu
budowy & do dnia odbioru kicowego obiektow przez Zamawiaggo
- Zabezpieczenie robot przed skutkami abnich temperatur w okresie obonych temperatur -
obciaza wykonawe.
- Okres odpowiedzialrigi za skutki ewentualnych wad obiektéw i robot pag s na okres
rekojmi.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodyraty, ktére spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadaniazalo przekazania go Zamawiagmu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w warunkach kontraktowych, przekaKierownikowi Budowy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodi@em prawnymi i administracyjnymi, punkty
state i charakterystyczne, twace uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjro
wysokaciowych z naniesieniem punktow na planie sytuaayjhylziennik budowy, kopi decyzji

0 pozwoleniu na budoyy kopie uzgodnie i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizaciji, ksige obmiaru rob6t oraz dokumentadgchniczia. Zamawiagcy przekae Wykonawcy
takze wszystkie inne dokumenty oraz opracowania proje&t niezkdne do wykonania prac aych
kontraktem, w formie ok&onej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.
Fakt przysipienia do robot, Wykonawca obwa@ publicznie przed ich rozpoeziem, zgodnie
z obowhzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgognz Inzynierem Kontraktu.
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Umiesci tablice informacyjm, ktérej treé¢ i forma kedzie zgodna z obowzujacymi w tym zakresie
przepisami. Tablica informacyjnadizie utrzymywana przez Wykonagvev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robat.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienian@alizacji kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpida terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywat tymczasowe wdzenia
zabezpieczafre, w tym: ogrodzenia, parze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéazo
wszelkie innegrodki, niezledne do ochrony robdét, pracownikéw, spotecaoinnych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobaamy przestrzegaprzepisy dotyczee bezpiecaestwa

i higieny pracy. W szczegodldo Wykonawca ma obowrzek zadbé o to, aby personel Wykonawcy
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyclkodiwych dla zdrowia oraz niespetriaych
wymaga sanitarnych. Wykonawca zobawany jest do przedstawieniazymierowi Kontraktu podczas
przekazania placu budowy - Planu bezpiéstga i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".
Wykonawca odpowiedzialnyedzie za ochrogplacu budowy oraz wszystkich materiatéw elementow
i wyposa&enia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres ugglzenia lub ich elementy eta utrzymane w sposéb satysfakcjomny
Zamawiajcego. Mae on wstrzyma realizacg roboét, jeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca
zaniedbuje swoje obowdki konserwacyjne. W trakcie realizacji robét wykwca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezime, tymczasowe zabezpieczenia ruchu admenia takie jak:
bariery, sygnalizagjruchu, znaki drogowe etczeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego

i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inoezadzenia zabezpieczgie musz by¢
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i za ich uszkodzenie
lub zniszczenie zobowzany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca kdzie przestrzega przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa wazny sprzt ochrony przeciwpgarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,gamgnowych i innych pomieszaze
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlangchz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoi@rem, wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochroobiektow, instalacji, ukdzer znajdujpcych st na powierzchni
ziemi oraz pod ziemina terenie olfym robotami budowlanymi.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz Iub ich Sailgieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawi@go w ramach planu lokalizacji projektowanych pyayy
uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkoelzew czasie trwania
budowy, przy obecrigi wiasciciela tych obiektow, instalacji lub wdzer. Wykonawca zobowizany
jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezetwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mayc
wykonane w zakresie przefenia instalacji lub uedzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy
oraz powiadond wtadze lokalne lub wkicieli o zamiarze rozpoegia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub wdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi zymiera Kontraktu

i wladze lokalne oraz dolzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy nieziolnej
do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkszkodzenia ugdzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentkstarczonych mu przez Zamawizggo.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date
ochrony srodowiska naturalnego. éBzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu
stosowanie przepisow i norm dotycych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrgi spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania. Wszelkie materialgamlowe @yte do robot, bda
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mialy aprobat technicza lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawijednostk,
stwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do uradzenia placu budowy nate wykorzysta Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia opracowany
przez kierownika budowy oraz Projekt organizacjiqol budowy.

e) Nazwy i kody CPV robdét ebych opracowaniem

KODY PODSTAWOWE
45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy
45220000-5 | Prace budowlane i #tynieryjne
45223000-6 | Konstrukcje
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne
45112720-8 | Prace z zakresu arch. krajobrazu na terenach spatoi rekreacyjnych
45400000-1 | Roboty wykaczeniowe
45500000-2 | Wynajem maszyn i uazizen do prowadzenia rob6t budowlanych wodnych
i ladowych oraz operatora spta
KODY UZUPELNIAJACE
45223200-8 | Prace konstrukcyjne
45262300-4 | Prace betoniarskie

f)  Okrelenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opigkonania rob6t wty w opisie technicznym oraz
przedmiary robot, w ktorych okileno szczegdtowy zakres robét, stangyi przedmiot Zaméwienia.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOa szgodne z normami, nomenkladuiprzyjeta przez
Zamawiajcego i okréleniami podanymi w projekcie technicznym i nalge rozumi€ w kazdym

przypadku nagpujaco:

1.

2.

Dokumentacja techniczna— dokumentacja projektowa, na ki@klada si projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokuatami.

Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercaakceptowanej przez
Zamawiajcego, a przyjmuicy zamoéwienie na realizacj zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nagbcéw tej osoby.

Zamawiajacy — udzielagcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z diiast@cznia 2004
roku Prawo zamowie publicznych (z pgn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) - Gain
Stargard Szczefski, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargardzezaski.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) — osoba wyznaczona przez Zamjacego
do dziatania jako lzynier dla celow Kontraktu lub inna osoba wyznaczeneazie potrzeby przez
Zamawiajcego do dzialania w jego imieniu i na jego rzeczyprrealizacji umowy,
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisOw zawartych entfakcie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawposiadajca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowtda oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowaiona do kierowania robotami i do wyggbwania w imieniu Wykonawcy
w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy — teren, na ktéorym prowadzong boty budowlane wraz z terenem zajmowanym
przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dlaowgkia zadania wymienionego w p.1.1.
Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, stanoagy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzeokoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

Plan BIOZ - plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozmizenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawnformacji dotyczcej bezpieczgstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieageva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajvymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad astidbudowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddea autorem dokumentaciji projektowe;j.




lecenie nr 3/2015

11. Komisja odbiorowa — osoba lub kilka osob olélenych w Kontrakcie lub inna osobadi osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

12. Budowa, roboty budowlane, budynek — budowa, budynek, roboty budowlane dlore
przepisami ustawy Prawo budowlane.

13. Personel Wykonawcy— przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, kt&ykonawca zatrudnia
na placu budowy, a ktory me obejmowa personel kierowniczy, robotnikow i innych
pracownikdbw Wykonawcy i kalego z Podwykonawcow, a tak wszelki inny personel
pomagajcy Wykonawcy w realizacji Robot.

14. Personel Zamawiacego— Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierowniczgbotnicy
i inni pracownicy Irtyniera Kontraktu i Zamawiagego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiajcego lub Iiyniera do wiadomixi. Wykonawcy i kadego z Podwykonawcéw jako
Personel Zamawiagego.

g) Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do iai, rodzaju i zakresu rob6t oktenych w kontrakcie
oraz praw i obowizkéw Zamawiajcego i Wykonawcy obowkruje nasipujaca kolejnd¢é waznosci
dokumentow:
- Kontrakt — umowa stron
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia Pubiiego
- Oferta cenowa
- Dokumentacja projektowa
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RdBatowlanych
- Prawo budowlane
- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamge@, przed jej przekazaniem na bueow
powinna by sprawdzona przez Wykonagycw szczegolnéti pod lkatem maliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem st@sty/ch materialdw, rozwekan konstrukcyjnych.
Zamawiajcy dysponuje dokumentadechniczia opracowan w nas¢pujacym zakresie:
- projekt budowlany i wykonawczy
- przedmiary robot
Dokumentacja powykonawcza.
Powykonawcza dokumentacja jest jednym 2z podstawbwgokumentoéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obawkiem Wykonawcy jest bigce uzupelnianie
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.
Dziennik budowy.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na WykogaZapisy w dzienniku
budowy kgda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpiesg®va ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&sadg podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska shbowego). Zapisy dila czytelne, dokonane trwaltechnikh, w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji technicznej
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robo6t, przebidy rybdt,
- trudnaci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn
- zgloszenia i daty odbiorow robo6t zani@ych i ulegajcych zakryciu, oraz e#ciowych
i ostatecznych odbioréw robot
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6inym w zku z warunkami klimatycznymi
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
- inne istotne informacje o przebiegu robot
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przediaone
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowaniasDecyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ichjgeeylub zagciem stanowiska.
Rejestr obmiaréw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonania robot przemdra si w sposéb aigly, w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp certyfikaty zgodnéci materiatow lub atesty, orzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikadan Wykonawcy, lkda gromadzone
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dakenty te stanowizahczniki do odbioru robét
i winny by¢ udostpnione na kadezyczenie Kierownika Kontraktu.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsidwniez nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na budow

- plan BIOZ

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty sprawdag bada, prob i odbioréw z instytucjami zazanymi z inwestygj

- instrukcje i gwarancje producentdéw na materialyzadzenia wbudowane

- umowy cywilno - prawne dotygee realizacji robot

- protokoty z narad

- korespondengjna budowie
Okreslenia podane w niniejszej STWIOga szgodne z obowizujacymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymiyknania i Odbioru Rob6t (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.




lecenie nr 3/2015

02. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE REALIZACJI
ROBOT.

a) Wymagania dotyegce wiaiciwasci wyrobow i materiatow

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobmmainy do posiadania dla wszystkich materiatéw

i wyrobow na wilasny koszt atestéw, aprobat techmich, certyfikatow i probek. Materiaty
zastosowane przy realizacji robot powinny postaddasciwosci spetniajce wymogi jakéciowe

i wytrzymatcdiciowe wynikajce z dokumentacji technicznej, posi@ddwiadectwa i Aprobaty
Techniczne oraz ldy zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi brawymi. Zamawiajcy
ma prawazadac od Wykonawcy nieodptatnego, probnego wykonaniawgj czsci konstrukcji lub jej
elementéw o powierzchni do 2mprzed jej wyprodukowaniem celem oceny patekn prawidtowsci
wykonania. ll@¢ i usytuowanie probnych elementéw konstrukcji wstazbmawiaicy. Wykonawca
zobowhzany jest w kadym przypadku uzra podane rozwizania za podstaw swojej oferty.
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne razamie techniczne fi przewiduje
dokumentacja techniczna, mgsane spetnia wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i &y
€O hajmniej réwnorane.

Zastrzeenia przeciw wykonaniu - tak pojedynczych pozycji -powinny zoétagtoszone przed
podpisaniem Kontraktu; paiejsze reklamacje i protesty nieda uznane, nie d¢gla mie¢ wpltywu
na zmiar kosztow i nie zmniejszajzakresu gwaranciji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi pravkz szczegotowe informacje dotyce
proponowanego dostawcy, wytworcyadd miejsca wydobywania tych materiatéw, odpowiednimi
swiadectwami badado zatwierdzenia przeziyniera Kontraktu. Cechy materiatdbw masgykazywa
zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogrzekracza dopuszczalnego
poziomu tolerancji ustalonego przezzyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenizep
Inzyniera Kontraktu pewnych materiatdw z danegddia nie oznacza automatyczni®, wszystkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

W czasie pospu robdt Wykonawca zobowdany jest do prowadzenia sprawdzania ibadania
materiatébw w celu udokumentowanigg dopuszczone materialy w sposéighy spetniaj wymagania
STWIO. Wykonawca &dzie zobowazany do wywiezienia z placu budowyadd ztozenia w miejscu
wskazanym przez #yniera Kontraktu materiatow nieodpowiaglajch wymaganiom STWIO. Kaly
rodzaj robét, w ktérym znajdaijsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamgkonuje
na wtasne ryzyko, licc sk z ich nie przygciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca mee pozyskiwa materialy zezrodet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwoler od wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwigiodet
miejscowych, wdczapc w to réwnie zrodla wskazane przez Zamavdieggo. Wykonawca jest
zobowhzany dostarczayInzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgorezn eksploatacji
zrodta pozyskania materiatdbw. Wykonawca przedstavkudhentagi zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamprzez siebie meted wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia kynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedziglhea spetnienie wymaga
ilosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiekrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, w tym: optaty, wynagrodzenie, licencje ojakdekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem
materiatébw do wykonania robo6t. Wszystkie materijpdzyskane z wykopdéw w osie placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakciegddwykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce
sktadowania, odpowiednio do wymagidontraktu.

Inspekcja u producenta.
Producenci mogby¢ okresowo kontrolowani przezyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgogrio
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTR@bki materiatbw magby¢ pobierane
przez Irzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich $aavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw
akceptacji okrdonej partii materiatéw pod wzegliem jakdci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producemizez Irryniera Kontraktu, &da zapewnione
nastpujace warunki:
- wykonawca oraz producent zapewrosobie kontrolujcej wspoétprag i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekciji,
- zamawiajcy oraz jego personektla mieli wolny dos¢p w do tych czsci wytworni producenta,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizacji.
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Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczgmeed niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swoje wkziwosci i byly dostpne do kontroli przez ktyniera Kontraktu i Inspektora
Nadzoru.

Miejsca skladowania dala zlokalizowane w olgbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miegbcayznaczonych przez Wykonagvc

W przypadku, gdy materialy ¢da skladowane na terenie naleym do oséb trzecich,
nieuwzgkdnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykavea uzyska wspna zgod:

od Inzyniera Kontraktu, a naginie stosowne zezwolenia od wdiiela terenu i przeday

je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewigumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca pale@i Inzyniera Kontraktu i Inspektora
Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmhigj tygodnie przed ayciem materiatu, albo
w okresie dtaszym, jgli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownychanbad/ybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy zmieniany bez zgody hyniera Nadzoru i Projektanta.
Decyzje Imryniera Kontraktu dotyege akceptacji lub odrzucenia materiatdbwedd oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokuign technicznej, STWIO, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,zimier Kontraktu uwzgidni wyniki bada materiatow,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatléw, $wliadczenia
z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badaaukowych oraz inne czynniki wptyvage
na podgcie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymaganeasesty, kada partia dostarczona na budomusi
posiadé atest okr@ajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowiek przechowywania deklaracji zgodnbi certyfikatu (gdy jest on wymagany),
raportow z bada oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywaoh na zadanie widciwych
organOw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotiadczy wigciwe oznakowanie wyrobu,
tj. oznakowanie CE z towarzygz informacp lub znak budowlany ,B” z towarzysea informach.
Sposéb oznakowania CE lub ,B” oklaja kolejno: Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgodsoi
oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE R@zporadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie systemow oceny zgodoowyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym.

Produkty przemystowe mugzposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiay
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez #gniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, mu&¢ niezwtocznie
usungte przez Wykonawgz placu budowy. 3& Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzysta
te materiaty do innych robétnte, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,teégrtych materiatow
moze by odpowiednio skorygowana przez Zamawdéajgo. Kady rodzaj robdét wykonywanych
Z wyciem materiatdow, ktére nic zostaly sprawdzone hatakceptowane przezzyniera Kontraktu,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi dawa sobie spraw, ze te roboty mog by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i nielsgone.

b) Wymagania dotyaege spreztu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sgz i maszyn jest osgniecie celu okrélonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpietst&vo pracownikdw.

Podstawowy oraz drobny sptz(dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowaniatobiarki,
agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektrongizia itd.) powinien by dobrany w zalenoici
od rodzaju i specyfiki robot. Sptz uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgédem typow ijakéci wskazaniom zawartym w STWIO
lub w projekcie organizacji robét.
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Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego sptu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych robot. Spek uzywany do wykonania robét powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofest Wykonawcy oraz powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia §akd projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przezyimera Kontraktu. Liczba i wydajgé sprztu powinna
gwarantowd prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzminy harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wilasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowesi do pracy oraz hy zgodny z wymaganiami ochrongrodowiska
i przepisami dotycxrymi jego wytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisanmykaidawca
dostarczy Iaynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdmajch dopuszczenie spin
do wytkowania.

O ile odebne przepisy tego wymagajWykonawca dostarczy ignierowi Kontraktu dokumenty,
potwierdzagce dopuszczenie spin do wytkowania.

Sprzt, maszyny, urmzenia, elektronaegizia itp. niegwarantage zachowania warunkéw zawartych
w Kontrakcie, zostanprzez Irzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczaweprowadzenia
prac.

¢) Wymagania dotyegesrodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania takishodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na wig&ciwosci przewaonych materialow i jak@& wykonywanych rob6t oraz bezpiedséwo
pracownikéw. llé¢ srodkow transportu musi zapewniprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazami Inzyniera Kontraktu, z terminem
zakaiczenia okrélonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznypojazdy bda spetnia
wymagania dotycxe przepiséw o ruchu drogowym, a w szczegdhaopuszczalnych olbien

na osie, czystei pojazdu i innych parametréw technicznych. Wykeoa jest zobowgizany usuwé

na bieiaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zaysazenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovwud

Srodki transportu nieodpowiad@e warunkom Kontraktu, na poleceniezniera Kontraktu zostan
usungte z terenu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa w czystdci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazityplacu
budowy na koszt wiasny.

d) Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad okémnych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano-Montawych (oprac. MBIPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1980 ktére pozostaj
aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynigggh z wprowadzenia dozytku nowych materiatow

i technologii. Naley przestrzega procedur przewidzianych dla odbioru robét zanikggh,
czgsciowych, kaicowych i innych. W zalnoici od charakteru robo6t badania przy odbiorze anog
poleg& na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolngchz przeprowadzeniu pomiaréw
dla sprawdzenia wymogow podanych w odpowiedniclygezh STWIO.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIO, roboty podlegajastépujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu

-odbiorowi czsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbio czsciowych wymagaj protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora NadzoKierownika Kontraktu. Odbior tych robdét
musi znalé¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgloszenie uzasawjiczsci wykonanych robét
do odbioru winno b§ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane priemknika Kontraktu.
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Kontrole sposobu wykonywania robot jgkomateriatow, badania.

Wszystkie badania i pomiaryetlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmajjakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosomazna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przamiara Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pgmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzangyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu ledzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. B:dzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacjekichkolwiek niedocignieciach
dotycacych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgbod
badawczych. Jeli niedocihgniecia te keda na tyle powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzymayuaie do rob6t badanych materiatéw i dépiu
je dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarusungte

i stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatow.

Wykonawca musi posiadavazne swiadectwa legalizacji posiadanych agzen i sprztu badawczego.
Musz one by utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
Kontrola jakdci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawgzadeklaracji zgodrii

i atestbw materiatdw powinien bydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budowakdadé
materiatdbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie. Nale szczegolnie zwrGéi uwag; by zastosowane materialy byly
nieszkodliwe dlaludzi isrodowiska. Odbiér materiatbw powinien obejmdwasprawdzenie
ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmonm przedmiotowych, aprobat
technicznych dokumentacji i innych dokumentow odigria. Materialy dostarczone na budawusz
by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpiéstea, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodndgci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniackzmanajdowé sie inne informacije,
w tym instrukcja okréajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robot zanikagych, ulegajcych zakryciu lub odbiory mdzyfazowe.

Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na koowej ocenie iléci ijakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszymagu budowy ulega zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotéévaldanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnyowiadomieniem komisji odbiorowej
lub inspektora nadzoru w zatesci od kompetenciji.

Jaka¢ i ilos¢ robdét ulegajcych zakryciu ocenia i na podstawie dokumentacji technicznej
oraz dokumentéw zawiergjych komplet atestéw, wynikéw batddaboratoryjnych lub pomiarow
i bada na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbior robénikajgcych i ulegajcych zakryciu, bdzie
dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bembwania
0g06lnego pospu robdt, nie pgniej jednak nt w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia.

Odbior medzyfazowy robét powinien obejmowawydzielone fazy prac jakiposzczegdlnych
elementow, odbior mdzyfazowy powinien obejmowa

- Sprawdzenie poprawBo ustawienia, zamocowania, stanu technicznego,ezméczenia
i 0znakowania rusztowia

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowastan do ocieplenia, ich oczyszczenia i uzupetnienia
ubytkow,

- sprawdzenie poprawgad przyklejenia materiatu ocieplgjego

- sprawdzenie dokfadioi wykonania warstwy zbregej z siatki, jej odpowiedniego zgggczenia
w poblizu naray.

- sprawdzenie przygotowania pogygpod malowanie, ukladanie piytek.

- sprawdzenie powlok malarskich; grébb powtok, jednolitéci irdéwnomierngci barwy,
gtadkdici, przyczepnéci do podkiadu, odporsoi na uderzeniascieranie, zmywanie, jakoi
potysku, twardéci powtoki itp.

- sprawdzenie ggtosci warstw izolacji przeciwwilgociowej.

Z wszystkich czynnixi wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorf@amowych nalgy
sporadzi¢ protokot.
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Odbidr czsciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbior czsciowy lub odbior elementdw stanasiych oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru ogciowego robdt dokonuje giwg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dulje komisja odbiorowa. Z odbioru gziowego

i elementéw robo6t lub obiektu komisja spaiiza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez
zamawiagcego stanowi podstaydo rozliczenia robét. W sktadzie komisji zawszestyyuje wiaciwy
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budasgz wiaciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zagmonych odbywa s8i przez kierownika budowy

i wlkasciwego inspektora nadzoru polega na éle®u stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robdét w odniesieniu do zakmwnego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wgbna ocer, poprawndci wykonania ijest podstaw rozliczenia robét
w zaleznosci od postanowig kontraktu.

Odbidr karcowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistedammngnia robét w odniesieniu do ich§td, jakasci

i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadamistikmgmi w Kontrakcie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robdt z dokumentacj
projektowg i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakad¢ wykonywanych robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndekiacy projektova i STWIO

z uwzgkdnieniem tolerancji, i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczastwo wytkowania, komisja dokona pate), oceniagC pomniejszon wartcé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie
zarzdzone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnigi keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pogoavych lub robdt uzupelniggych
w robotach wykéaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoo iustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru ikoowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggo jest protokdt odbioru ostatecznego
robét, sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowdzany przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza
- dzienniki budowy i oryginaty rejestréw obmiarow
- geodezyjna inwentaryzacpowykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopi
mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzaciji)
- protokoty badai pomiaréw kontrolnych
- uzgodnione receptury i technologie
- atesty, deklaracje zgodsm oraz gwarancje na materiaty i adzenia wbudowane,
inne wymagane Kontraktem
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Odbior karcowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumeatgmjojektows, niniejsz specyfikag,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtizin.
- sprawdzenie jakmi i prawidlowaci uzytych materiatbw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow.
- wymiaréw elementdw i ich e%ci sktadowych.
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w wymiarkgtach, spadkach i ptaszczyznach.
- sprawdzenie prawidtowsoi montau elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikachnicznej nie mog by¢ przyjete, musa
by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioadaBia powtok malarskich przeprowadzi
nalezy nie wczéniej niz po 14 dniach po ich zakozeniu.
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Odbidr uradzen technicznych.
Odbior uradzeh przed ich wbudowaniem polega na dokonaniugpagtcych czynnéci:
- sprawdzeniu, czy dostarczoneagtzenia odpowiadajzamowieniu,
- sprawdzeniu, czy ugdzenia dostarczonea skompletne oraz czy odpowiadaparametrami
technicznymi uradzeniom zaprojektowanym, posiaglakarty gwarancyjne oraz certyfikaty
i instrukcje obstugi,
- ocenie, czy urdzenia mieszegsie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,
- ocenie, czy urdzenia g sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyclbhotrozwiazanych z usultiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Postpowanie w przypadku niezgodii.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgogniowykonania robét dokumentacjwykonawca,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych matéw z dokumentami (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawawzasad przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub
obiektu do stanu zgodsg z wymaganiem. Jeli wady nie § istotne, nie obriaja wartaci uzytkowej
i nie zwickszap  kosztéw eksploatacji obiektu mowve jest dokonanie odbioru elementu
na nastpujacych warunkach:
- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie atoria co najmniej o 1,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiekitanie obrione o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i eletnéub obiekty bezp&rednio zwazane z tym
elementem zostanie wydiony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie $uitdlego wykonania rob6t w kwocie rownej 10%
wartasci elementow lub obiektow, na ktére zostat wyathay okres gwarancji.

e) Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowyokvatzysgcych oraz dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostk obmiaru jest jednostka miar odpowiaga odpowiedniemu rodzajowi robét budowlanych
okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnidavdazujacymi cennikami (katalogami).
Obmiar robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
technicza, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarzgodnej z wyces ofertows.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru kzda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg wskasa
Zamawiajcedo.

Obmiary keda przeprowadzone odbiorem robét, az@kv przypadku wysgpienia dhiszej przerwy
w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne oblizebeda wykonane w sposob jednoznaczny
i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub olkjosci ztozonych, Ikgda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardéw.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzany z gascia wymagan do termindw platnéci na rzecz
Wykonawcy, w czasie okélnym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc

Obmiary lzda podstaw okreslenia stopnia zaawansowania robot i rozliczenigamakci wykonawcy
stosownie do umowy kontraktowej.

Rozliczenie rob6t dodatkowych.
Podstaw ptatngci za rozliczenie robot dodatkowych jest cena jeatkmwva, skalkulowana przez
Wykonawe, za jednost& obmiaru, ustalondla danej pozycji kosztorysowej.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowych kdzie uwzgédniat wszystkie

czynnaci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w STWIO
i dokumentacji projektowe;.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzgszh.

Roboty tymczasowe oraz towarzyse zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stangwprzedmiotu
odrgbnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwgiiia pgrednio w cenie oferty. Rozliczenie robot
i prac zawarta jest w zabezpieczeniu aglego wykonania zamowienia i nggowa: bedzie pdrednio

w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonyobnivakcie.
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03. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjpg/magania dotyee wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1

1.3  Zakres robo6t obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t ziemnych w postaci wykopow.
1.4 Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci 2godne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyénia i odbioru robét budowlano —
montaowych,,.

1.5 Ogoblne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robétodrge z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z a22i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntu.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny ¢byvykorzystane przez wykonawc

do zasypania wykopow.

Grunty przydatne do zasypania wykopow mbgé wywiezione poza plac budowy tylko wéwczas, gdy

stanowi nadmiar ohjtosci robot ziemnych.

Grunty i materiaty nie przydatne do zasypania wykegpowinny by wywiezione przez Wykonawc

na odktad na dziatksasiedni.

Przydatné¢ gruntow do wykonywania zasypow:

- Grunty spoiste wydobyte z wykopu iywane nasjpnie do zasypywania wykopow nie mog
mie¢ wigkszej wilgotndci niz maj one w stanie naturalnym w podio

- Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robot pow by¢ podsuszone przed dokonaniem
zasypania.

- Nie nadaj sic do zasypania wykopdw grunty zawiewg zanieczyszczenia w postaci odpadkdéw
budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawsioczesci organicznych wikszej ni 2%
oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie pjymfub mikko plastycznym.

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét winien wykazaic mazliwoscia korzystania z maszyn
| sprztu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniagca wymagania ST jakid robot.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkow oraz metod transportu powinien¢ljostosowany do kategorii gruntu, jegogbyci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlégitsansportu.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwlflieniem wymogéw bezpieczstwa,
zarowno w obgbie rob6t ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe porusz@ie sé po drogach i poza pasem drogowym powinny spéhia
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw changktipcych pojazdy, a w szczegékud

w odniesieniu do gabarytow i olagenia na 6.
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5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Oczyszczenie terenu.

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t ziemnych ngle wykona& nastpujace prace

przygotowawcze:

- wyciecie krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich ustiem poza olab przysztych robdét
ziemnych,

- usunecie darniny i ziemi powinno liywykonane w granicach wyznaczonej budowli z dodanie
po ok. 1,0 m po kalej stronie,

- ziemia rd@linna powinna by zagarnita w pryzmy i wykorzystana do pdiejszego umochnienia
skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenddwy po wykonaniu robot. Zgarniania ziemi
roslinnej nie naley wykonywa& podczas diych i diugotrwalych opadow, gdy przewidziana
do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zehraziemi roslinna nalezy przechowywéa
w mazliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczysznéninnymi rodzajami
materiatdw oraz przed na@zaniem na pryzmy pojazddow.

5.2  Odwodnienie terenu budowy.

Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do niebd pochodacych
z opadow atmosferycznych na otagegin terenie. W tym celu powierzchnia terenu powirya
wyprofilowana ze spadkami urdiwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robat.

5.3 Wytyczanie obiektéw budowlanych.

Wytyczanie konturéw obiektow budowlanych w terep@ega na wyznaczeniu i trwatym oznaczeniu
na gruncie wszystkich charakterystycznych punktéwsi geometrycznych. Utrwalenie pomiaréw
geodezyjnych w terenie:

- 0znaczenie punktow charakterystycznych przekpatanie

- zaznaczenie osi geometrycznych budowli mgtads drutowych

Nalezy pamkta¢ 0 umieszczeniu znakdéw charakterystycznych punktdwprzebiegu osi w odlegioi,

co najmniej 0,5m poza kragziami skarp wykopu, starg sk umocné je tak, aby nie mogty ulec
odchyleniom w czasie robot.

Oprocz wyznaczenia potenia budynku w terenie, nale wyznaczy poziom jego posadowienia,
w stosunku, do ktorego odmierzanedd wszystkie elementy wysokciowe budowli. Poziom
odniesienia utrwala sina reperach.

Spis statych punktow pomiarowych wraz z planem wy#y powinien by przechowywany przez
kierownika budowy.

5.4. Podige pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty natg wykona w taki sposob, aby nie naptto naruszenie naturalnej
struktury gruntu rodzimego potsj podstawy fundamentu.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonanykepu naléy w miejscu i na gbokdasci
posadowienia obiektu, sprawdznosnos¢ gruntu na obaizenia, jakie bda przekazywane na grunt
przez wykonany obiekt.

W przypadku, gdy nie zachodzi #aiovos¢ wykonania bezpiecznego nachylerieian wykopu,
powinny by uwzgkdnione w szerolk&wi dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczafej oraz swobodna przestfizea prae ludzi pomedzy zabezpieczenietian wykopu
a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budyn Przestrzé ta powinna wynosi
nie mniej nk 60 cm, a w przypadku wykonywania Beianach fundamentowych izolacji, nie mniegj
niz 80 cm.

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lidumocnionych skarpach mog
by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych)wi przypadkach, gdy teren przy
wykopie nie jest obaizony w pasie o szerokoi rownej gkbokasci wykopu, a gtbokas¢ wykopu jest
nie wieksza nk 0,9m.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogolne wymagania odfrae kontroli jakdci robot przygotowawczych.
Badania rob6t ziemnych nale przeprowadz w trzech etapach, zgodnie z pess tabel w sposéb
podany w opisie bada
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Program badan Badania przed |Badania  w|Badania
rozpoczciem |czasie odbiorcze
budowy budowy

a. Sprawdzenie zgodfw z dokumentagj + +

b. Sprawdzenie rob6t pomiarowych +

c. Sprawdzenie robot przygotowawczych +

d. Sprawdzenie wykonania wykopow + +

e. Sprawdzenie wykonania poduszki + +

gruntowej nasypow i zasypki

f. Sprawdzenie zagzczenia gruntow + +

g. Sprawdzenie umocnienia wylotéw i + +

wlotow

h. Sprawdzenie tawy fundamentowej + +

7 OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 riatd¥l — roboty przygotowawcze. Zatnia
szczegoOtowe p. 1.1, 1.2 1.3.

KNR 2-01 rozdziat 02 —eczne roboty ziemne. Zatenia szczegétowe p. 1.1 1.2.

Jednostk obmiarowy jest:

- Ziemia -m

8 ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisenddiennika budowy na pisemne zgtoszenie robét
do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i sgme do dziennika budowy. W razie, gdy jest
to konieczne, przy odbiorze koowym mog by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone
przez komis} odbiorcz.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci jest wykonanie zakresu robo6t etgigo niniejsz specyfikacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Polskie normy§wiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- DZ.U. Nr 75/2002 - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozpadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
PN — 86/B — 02480 warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie.
PN — 74/B — 04452 Grunty budowlane. Okgkenia, symbole, podziat i opis
PN — 68/B — 06050 gruntow
- Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano montawych ,, Tom | ,,Budownictwo ogdélne”

10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budandgo” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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04. WYKONANIE FUNDAMENTOW WIATY DREWNIANEJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyece wykonania i odbioru
fundamentéw.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obfych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania stop fundamentowych wiaty drewnianej.

1.4 Okrédlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacih godne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wyé&nia i odbioru robét budowlano —
montaowych,,.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robétodrge z dokumentagj projektowva,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z arP2i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wgaghsiniejszej specyfikacjas

2.1 Beton
Fundamenty nafy wykon& z betonu B20. Mieszanka betonowa zamawiana w veyalimowane]
wytworni musi odpowiada wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca jest odpowiedgiata jakdc
materiatow aytych do produkcji. Urabialné mieszanki betonowej powinna pozwokha uzyskanie
maksymalnej szczeldoi po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

" Minimalna zawarté cementu w mieszance — 260 kg¥ m

- Maksymalna zawarsé cementu w mieszance — 400 kg¥ m

- Maxw/c-0,5

- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badarganormy PN-B-02650, nie me by

osiagnigta przez wiksze zuycie wody ni jest to przewidziane w skladzie mieszanki.

2.1.1 Transport

Transport mieszanki powinien odbyévsi¢ zgodnie z norm PN-B-06251.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samdotwych (gruszkach) miesaajych p w czasie

jazdy powinien by tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki ¢@Esvat bezpérednio

nad miejscem jej ul@nia. Na miejsce uienia transport za pomgpomp.

Transport mieszanki nie me spowodowé&

- segregacji skladu mieszanki,

- zmiana sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wéej niz 5° C

Czas trwania transportu powinien spedniymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencj

mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszankasi by wbudowana nie piiej niz:

- przy temperaturze otoczenia ¥ - 90 min

- przy temperaturze otoczenia ¥°ZD - 70 min

- przy temperaturze otoczenia +°3 - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinnyzachowane wymagania:

- mieszanka powinna bydostarczona na miejsce gémia bez przetadunku,

- pojemniki uwyte do przewgenia mieszanki powinny zapewtiamozliwo$¢é stopniowego
ich opr&nienia oraz by tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewaenie mieszanki w pudtach samochodogzaiowych jest niedopuszczalne.

2.1.2 Kontrola jakéci.

Dla kazdej partii betonu powinny lBywystawione przez producentsasadczenia o jakai betonu.
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Najdtuzszy okres na wystawienie &giadczenia o jakéi nie mae by diuzszy niz 3 miesice, licac

od daty rozpocgia produkcji betonu zaliczanego do danej parté#wiadczenie o jak&i powinno

zawierd nastpujace dane merytoryczne:

- Charakterystyk betonu: jak klas betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odpornywplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne nédple dane,

- Wyniki bada kontrolnych wytrzymatéci betonu nasciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania

- Wyniki bada dodatkowych (naskliwos¢, mrozoodporn&, wodoszczelni)

- Okres, w ktorym wyprodukowano daparti betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposfitisty odzwierciedla jakos¢ i ilos¢ uzytych

skladnikdw oraz sposéb i warunki wykonania, twaetid, a take rzeczywiste cechy betonu

znajdupcego st w konstrukciji.

2.2 Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcjgbetowych musi odpowiadavymaganiom
PN-H-93215. Klasa, gatunekrednica musi by zgodna z DokumentacProjektova i ST.

Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.2.1 Kontrola jakéci.

Stal dostarczona na budewusi posiadaatest producenta zawiesay:

- nazwe wytworcy

- 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wg analizy wytopowe]

- mag partii

- rodzaj obrdbki cieplnej (w przypadku dostawygtpw obrobionych cieplnie)

Prety zbrojenia przed ichayciem do zbrojenia konstrukcji nakle oczyci¢ z zendry, lunych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Niedopuszczalne jest stoso@gmitow zanieczyszczonych ttuszczami i farbami.
Prety powinny by proste. Dopuszczalna wiekddmiejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza
4 mm (PN-B-06251).

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazaie mazliwoscia korzystania z maszyn i
sprztu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.

4, TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki oklene g w p.2.2.1

5. WYKONANIE ROBOT.
Fundamenty mugzby¢ wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, oraz ST.

5.1 Przed przyspieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalerdeceywistego poziomu
posadowienia budowli, natg uwzgkdni¢ nastpujace czynniki:

- gkbokads¢ wystpowania rénych warstw gruntow,

wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

wyskpowanie procesow geologicznych,

- projektowan niwelet powierzchni terenu wasiedztwie fundamentow,

- glebokas¢ przemarzania gruntéw, zabienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu
nie powinno by mniejsze ni granica przemarzania gruntu,

5.2 Zelbetowe fundamenty bezfrednie naley wykona na uprzednio utmnej warstwie dobrze
ubitego chudego betonu (klasy B15) o wilgotnej kmencji. Grub& warstwy chudego betonu
powinna wynosi, co najmniej 6¢cm (w projekcie jest 10cm).

5.3 Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi by wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagaST i zgodnie
Z postanowieniem PN-B-06251.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbhudowania. Do tego zaleedgizenie wzléw na przeciciu pretow drutem wazatkowym
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wyzarzonym o srednicy nie mniejszej ni 0,6mm (wizanie na podwdéjny krzy albo stosowé
spawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne potzenie w czasie betonowania. Nafestosowa
podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cemmgmh albo z materiatbw z tworzywa
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie poelkiad petéw stalowych. Szkielet zbrojenia
powinien by zgtoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzeolzdt dokonuje Inspektor Nadzoru
zapisem do dziennika budowy.
Sprawdzenlu podlegasj
srednice aytych prtéw,
- rozstaw petdbw- r&znice rozstawu eitdw gtownych w plytach nie powinny przekraézacm,
a w innych elementach 0,5cm,
- rozstaw strzemion nie powinienzrd¢ si¢ od projektowanego o wéej niz + 2cm,
- réznice dlugdci pretéw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia nie mog odbiegé
od Dokumentacji Projektowej o wdej niz + 5¢cm,
- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagaojektowych bez tolerancji ujemnych,
- powiazanie zbrojenia w sposob stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

54 Betonowanie i pieggnacja betonu.

5.4.1 Betonowanie.

Przed przysipieniem do betonowania powinnacdbformalnie stwierdzona prawidtow® wykonania
wszystkich robot poprzedzagych betonowanie, a w szczegd&loo

- wykonanie deskow®g

- wykonanie zbrojenia,

- prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezawoditomocowania elementow kotwaych zbrojenie,

- gotowa¢ sprztu i urzadzer do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno bpezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonéraeci, brudu,
ptatkéw rdzy.

Wysoka¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o koesggtg:stoplastycznej lub wilgotnej
nie powinna przekracza3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokta powinna by
mniejsza. Ciekla mieszanka tatwo rozsegregowuje dlatego powinna hyuktadana za pomaaur
lub rynien, aby wysolk& swobodnego spadania nie przekraczata 50cm. Stosugdzenia pochyte
nalery ich wyloty zaopatrz§ w odpowiednie klapy pozwakgje na pionowe opadanie mieszanki
betonowej.

Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego oparta promieni stonecznych naje utozona
mieszank betonow niezwlocznie zabezpiec&yprzed nadmiern utrah wody. Natomiast w czasie
deszczu uktadana i lona mieszanka betonowa powinng loironiona przed rozwodnieniem. Gdyby
naswiezo utozong mieszank betonow spadt deszcz, to jej wierzclnvarstwe nalezy usuré.

Uktadanie mieszanki betonowej w tawach powinné dgkonywane jednocgeie i bez przerw.
Mieszanka betonowa powinnadwtozona i zagszczona w deskowaniu przed rozpggem wiazania.
Zageszczanie mieszanki betonowej podwza szczelnid i wytrzymaldgé betonu. Ponadto utatwia
formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattachenkich scianach i gstym zbrojeniu.
Podwysszenie jakéci betonu uzyskuje siprzede wszystkim przez zmniejszenie gtdsici pustek
(poroéw). Zagszczenie mee by reczne lub mechaniczne.

Zaggszczaniegczne jest mato wydajne i powinnodsgtosowane jedynie w watkowych przypadkach.
Zagyszczanie mechaniczne wibratorami pggnymi. Zagszczanie betonu nale wykonywa
za pomog wibratoréw o czstotliwosci, co najmniej 6000 drg@min. Srednica butaw wibratoréw nie
powinna by wicksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grétbokladanych warstw nie powinna przekracza
0,75 promienia oddziatywania wibratora, tj.30 doc®0 Promié skutecznego dziatania wibratora
wynosi ok. 8 — 1@rednic butawy. Odlegkt sasiednich zagibien wibratorow nie powinna iywicksza
niz 1,5 promienia skuteczid jego dziatania, tak, aby strefy oddziatywaniasciowo sk pokrywaty.
5.4.2 Piedgnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinnoébyykonane zgodnie z nognPN-B-06251 Swiezy beton
powinien by utrzymywany w diej wilgotnadsci przez okres co najmniej:

- 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementow hutniczych i irmyc

- 3 dni dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardnigemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje siajczsciej polewanie
woda. Mozna tez nakrywa beton matami stomianymi lub tkamimateriatove oraz powtokami z folii.
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Szkodliwe dla betonu jest réwiiglziatanie promieni stonecznych jak i niska tempeea (Instrukcja
ITB nr 156/87).
Beton trzeba techront przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tymaieszwstrasow.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Opis bada

Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj i iléé¢ materiatu uytego do wykonania element&wlbetowych,
- wymiary elementéwelbetowych.

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.

Zwraca st uwag na konieczn& wykonania planu kontroli zawietgiego m.in. podziat obiektu
na czsci podlegajce osobnej ocenie oraz szczegbtowe @kree ilosci | termindw pobierania probek
do kontroli jak@ci mieszanki i betonu.

6.3 Badania mieszanki betonowej i wdavosci betonu.

Badaniu podlegajnastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej, badane zstotliwoscia i w sposob
podany w PN-B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej

- zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej

- nasikliwos¢ betonu

- odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu

- przepuszczalrid wody przez beton

- wytrzymatc¢ nasciskanie

- wytrzymata¢ na rozciganie przy zginaniu

6.4 Badania betonu rfaiskanie.

Podstawowy typ probek do oceny wytrzymaiobetonu nasciskanie oraz ustalenia klasy betonu
to prébka sz&ienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z rpiPiN-B-06250. Probka powinna by
wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymakzi nasciskanie probek normowych najewykona zgodnie z PN-B-06250.

6.5 Badanie wytrzymakai betonu na rozgganie przy zginaniu.
Badanie wytrzymakri betonu na rozeganie przy zginaniu natg wykona& na prébkach
pryzmatycznych (beleczkach) o szer@ol50mm, wysokéci 150 mm i dtugéci 600mm. W czasie
badania prébkpodpiera s na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i @keidwoma sitami 1/2F
w rozstawie 150mm umieszczonymi symetrycznie waginsrodka rozptosci prébki.
Wytrzymatai¢ na rozcaganie przy zginaniu okéi& sk ze wzoru

§20,1333 F
gdzie :
- Ry — wytrzymaitad¢ betonu na rozgganie przy zginaniu w Mpa
-F - sita niszca w kN.
Jezeli zniszczenie probki nagiito pozasrodkows jej czscia rowna 1/3 rozpétosci, to rezultat badania
tej prébki naley odrzuct jako niemiarodajny.

6.6 Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjactelbetowych nalgy realizow& metodami nieniszezymi. Pgrod
metod nieniszccych naley wymienic w pierwszej kolejnéci badania sklerometryczne za pomoc
miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultrackeowe za pomag pomiaru pedkosci
rozchodzenia si fal ultradzwekowych podtinych wg PN-B-06261. Badania naje stosowa
w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowystrzeeniem, ze zaleca si korzystanie
z obydwu metod rownoczeie.

6.7 Badania po zakezeniu budowy.

Odbidér fundamentéw polega na sprawdzeniu i ocenie:

- Prawidlowdci usytuowania w planie, poziomu posadowienia zg@drdokumentagjtechniczn,

- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundatoesrch nie powinny by wieksze nk 5cm,

- Jakd¢ betonu pod wzghlem jego zagszczenia i jednolitei struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomnieniszczacych metod bada
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- Prawidlowa¢ wykonania robét zanikagych,

Przy sprawdzaniu jakoi powierzchni betondéw natg wymaga, aby hczna powierzchnia rakow
nie byta wgksza ni 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a wskarkcjach cienk&ciennych
nie wigcej nz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowwvigcej niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie nie powinno kyodstonkte.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i paenia elementéw lub konstrukcji nie powinnycbwigksze
od podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenie ptaszczyzn i kradzi ich przecicia do
projektowanego pochylenia:

a) na 1 mwysoki 5

b) na cat wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach 20

c) w écianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz

stupow podtrzymujcych stropy monolityczne 15

d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowarfit600 wysokéci budowli,
slizgowym lub przestawnym lecz nie wecej niz 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na cai ptaszczyzn 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy spraeviu tag
o diugaci 2,0 m z wyjtkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gornych 18
Odchylenia w diugéri lub rozpetosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w rzdnych powierzchni dla innych elementow 5

7 OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w KNR 2-02 ratd¥2 —Konstrukcje betonowezélbetowe
monolityczne. Zalgenia szczegobtowe p. 4.1., 4.2., 4.4., 4.7.

Jednostl obmiarow jest:

- Beton -m

- Stal -t

8 ODBIOR ROBOT.
Odbioru rob6t zanikagych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dzienmikdowy na pisemne
zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dzienrbkaowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie robot olfiych niniejsa specyfikagj.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.2 Polskie normywiadectwa, wytyczne i instrukcje.

eDZ.U. Nr 75/2002 - Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich

«PN-B- 06250 usytuowanie.

« PN-B- 06712 -Beton zwykly
« PN-B- 06714/15 -Kruszywa mineralne do betonu

« PN-B- 06714/16 -Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
« PN-B- 06714/13 -Badania. Oznaczenie ksztaitu ziam
-Badania. Oznaczenie zawatopytow mineralnych
* PN-B-06714/12 -Badania. Oznaczenie zawaxtbzanieczyszczeobcych
* PN-B-06714/18  _pagania. Oznaczenie nadiwosci
* PN-B-19701: 1997 _gaqania betonu powszechnedgytku. Sktad, wymagania i ocena zgoécio
* PN-EN-196-1: 1996 -Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzystito
* PN-EN- 196- 2: 1996-Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
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PN-EN- 196- 3: 199 -Metody badania cementu. Oznaczenie czagmamia i statéci objetosci
PN-EN- 196- 6:1997 -Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia znigelen
PN-EN- 196- 7: 1997-Metody badania cementu. Sposoby pobierania igmtowvania probek

o PN-B- 32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
« PN-H- 93215 -Walcowka i pety stalowe do zbrojenia betonu
« PN-H- 043 -Préba statyczna rozgjania metali

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo montaowych ,, Tom | ,Budownictwo
ogolne”

10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra buwtimego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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05. WYKONANIE IZOALCJI FUNDAMENTOW WIATY
DREWNIANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyee wykonania i odbioru
izolacji fundamentéw wiaty drewniane;.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ollych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stop fundantowych

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacyi #godne z odpowiednimi normami i okieniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wy&nia i odbioru rob6t budowlano —
montaowych”.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze izolacji wodochronnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektova,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z &t.28 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

- Roboty izolacyjne powinny by wykonywane zgodnie z zatwierdzpndokumentag
projektowo — kosztorysoav W przypadku ujawnienia &léw w dokumentacji lub powstania
okolicznagci zmuszajcych do odsfpstwa od projektu, decyzj o dalszym sposobie
prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.

- Materiaty wywane do robdét izolacji wodochronnych powinny odpmme warunkom
technicznym oméwionym w punkcie 2.

— lzolacje powinny stanowiciagly i szczelny ukilad jedno lub wielowarstwowy odelaiacy
budowk badz jej czsci od wody lub pary wodne.

— lzolacje powinny $cisle przylegg do izolowanego podkiadu. Nie powinnygkac,
a ich powierzchnia powinna bygtadka bez lokalnych webien i wybrzusza.

— Podktad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztatcalny i przendswszystkie dziatajce
nan obchzenia.

— Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane pdwiokowe powinna by sucha, réwna
(bez wgkbien, wypukicsci oraz gkniec¢), czysta, odtluszczona i odpylona. Pod izolacjeas
i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadpowinna by gtadka i doktadnie
oczyszczona z wszelkich okruchéw.

- Naraza powierzchni izolowanych powinny &y zaokaglone (wyoblone) promieniem
nie mniejszym ni 3cm lub sfazowane podtem 45.

— lzolacje wodochronne powinny bykladane podczas bezdeszczowej pogody, po wykenani
wszelkich robét poprzedzajych gtowne prace izolacyjne oraz po uszczelniehylatacii
i 0sadzeniu wypustow.

- Roboty izolacyjne nalyy wykonywa przy temperaturze pousgj 5C, z tym,
ze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢ podane przez producentow eline wymagania
(np. w przypadku lepikbw na rozdiezalnikach organicznych dopuszczae sD+5C,
w przypadku dyspersji wodnych - powej 1FC, a powitoki zywiczne zaleca si uktada&
w temp. 18C).

— Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne Wszde przewoddéw instalacyjnych
i elementéw konstrukcyjnych powinny byszczegdlnie starannie uszczelnione w sposéb
wykluczapcy przeciekanie wody railzy tymi przewodami lub elementami a izolacj

— W czasie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich @ndniu naley chront warstwy izolacji
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegoélnie agel poziome £ naraone
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na uszkodzenia przy transporcie materiatéw, ukladaastpnej warstwy, spadaniu nadzi
i przedmiotéw, ustawianiu rusztow#p.

2.MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wgathsiniejszej specyfikacjias

2.1 1zolacje przeciwwilgociowe

2.1.1. Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowanaxakiem syntetycznym -izolacja pionowa
Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczulsgntetycznym do wykonywania
lekkich powtok hydroizolacyjnych oraz do renowacjkonserwacji pokr§y dachowych.
Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycinye tworzy powitoki o diej
odporndci na sgkania powstajce na skutek mrozow. Powstata powloka jest odporna
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wodstabe kwasy i zasady, na dziatanie
substancji agresywnych zawartych w ziemi. dRei wkasciwosciom tiksotropowym
powitoka nie sptywa z pionowych powierzchni, nawetvysokich temperaturach.

Mass mazna naktadé&na suche i wilgotne powierzchnie. Nie uszkadzeogignu.

Uzyskana grub& po wykonaniu dwukrotnej izolacji to ok. Imm.

2.2.1.1. Transport i skladowanie.

Przechowywé w oryginalnie zamkritych opakowaniach z daleka od grzejnikow w temperat
od +5°C do +35°C. Chrofiprzed bezp&ednim dzialaniem promieni stonecznych. Przyd&ino
do wycia 12 miesjcy od daty produkcji — data waosci na opakowaniu.

2.1.2. Papa zgrzewalna - izolacja pozioma

Papy termozgrzewaln¢o material rolowy skmacy do wykonania izolacji. Papy przykleja
si¢ do podiga czy medzy sol metod zgrzewania. Produkowane na osnowie z widkniny
poliestrowej lub welonu szklanego obustronnie pa&afgch mas asfaltows modyfikowar, tj.
zmieszan z kauczukiem butadienowo-styrenowym lub atwektyazipolipropylenem.

Papy termozgrzewalne mppy¢ podktadowe lub wierzchniego krycia przeznaczoneikladania
na podkiadzie betonowym, z zaprawy cementowej dtiiépcym pokryciu papowym dachow
0 pochyleniu do 20%.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochngch powinny odpowiadawymaganiom
zawartych w normach patwowych lub swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2.1. Transport i skladowanie.
Materialy izolacyjne - papa dostarczareve rolach. Mana je przewozi dowolnymi srodkami
transportu. Sposob sktadowania powinien zabezpiqmzaed wptywem warunkow

3. SPRZT.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t winien wykazasie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i spkgu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniagca wymagania ST jakd robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu okéone g w pkt.2.

5. WYKONANIE ROBOT.
Izolacje fundamentoéw mugby¢ wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, oraz ST.

5.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej — pionejv

Przygotowanie podia — poditae nie mae by zamraone, oszronione oraz musidgozbawione
zastoin wody. Usuge stare, kruche i tuszgze st warstwy, Idne elementy, ostre krawzie,
zanieczyszczeniasrodki antyadhezyjne i pyl. @%ci metalowe odrdzewi i zabezpieczy
antykorozyjne. Ubytki wyspoinowa powierzchnie porowate wyrOwéiazaprava cementow.
Sciany fundamentowe powinny bytynkowane, a nowe tynki i betony zawane i wysezonowane.
Podtaze zagruntowé gruntem rozcigczonym z wod w stosunku 1:9 lub gotowym preparatem
rozcieaczonym wod w stosunku 1:2. Nie wolno stosofvegruntéw rozpuszczalnikowych.
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Poczeka do jego wyschricia w czasie upatow, przed rozpeciem gruntowania, podie naley
zwilzy¢.

Aplikacja pionowej izolacji - stosowana zimno. Przedzayciem doktadnie wymieszauzywajac
mieszadta wolnoobrotowego. Masaktad& przy wyciu szczotki dekarskiej lubedzla. Kolejne
warstwy naktad& po wyschniciu poprzedniej prostopadle do kierunku naktadgogrzedniej
warstwy.

Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe powinnyamsbwic ciagly i szczelny ukiad

wielowarstwowy oddzielapy budowt badz jej czsci od wody lub pary wodnej.

Podkitad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztatcalny i przendswszystkie dziatajce na

obcigzenia. Powierzchnia podktadu powinnatksgcha, réwna, czysta odttuszczona lub odpylona.

Izolacje przeciwwilgociowe powinny Byuktadane:

- podczas bezdeszczowej pogody,

- po wykonaniu wszelkich prac poprzedgajch gtéwne prace izolacyjne,

- przy temperaturze powgj 5°C, z tym,ze dla okrélonego rodzaju izolacji magby¢ podane
przez producentéw oglone wymagania.

Izolacje powinnyscisle przylegé do izolowanego podktadu, bezekpn i bez lokalnych wgibien

lub wyburzé. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne zelldch przewodow

instalacyjnych ielementéw konstrukcyjnych powintwy¢ szczegoélnie starannie uszczelnione

w sposib wykluczagy przenikanie wody mdzy tymi przewodami lub elementami a izotacj

W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ichkaganiu naley chront warstwy izolacji przed

uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegoélnie iara % izolacje poziome przy transporcie

materiatdw, uktadaniu naginej warstwy, spadaniu nadzi przedmiotéw, ustawianiu rusztofva

itp.

5.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papgrzewalnej - poziomej

Do wykonania izolacji mana przysipic:

O po sprawdzeniu zgodéa wykonania podiga z dokumentagjtechnicza,

O po oczyszczeniu podktadu z zanieczysacpelpaddédw materiatdw i elementdw,

0 po sprawdzeniu zgodida z dokumentagj techn. materiatdw izolacyjnych i spta

do wykonywania izolacji.

Roboty izolacyjne powinny liywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszgj niz +5°C.

Izolacje papowe powinny Bywykonane z jednego rodzaju papy. Poszczegoélnetwsarnsapy

powinny by przyklejone do siebie na catej powierzchni. W &zgszyklejania papa powinna by

przyciskana do podia.

Grubas¢ lepiku powinna wynosi 1,0-1,5 mm. Temperatura lepiku asfaltowego stosega

na gonco w chwili uzycia powinna wynosi 160-180°C.

Papa przedzyciem powinna b§ przez okoto 24 godz. przechowywana w temperatnie@izszej

niz 18 °C, a nastpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podio dla rozprostowania, aby

unikna¢ tworzenia si garbéw po uteeniu jej na podkiadzie betonowym.

Arkusze papy powinny ldytaczone ze sapna zaktad o szerokd nie mniejszej i 10 cm.

W poszczego6lnych warstwach arkusze powinny pszesunite wzgkdem siebie o % szerod@

arkusza. Dtug& arkusza nie powinna bywigksza nz 8 m.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomaestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

O  palniki gazowe powinny ky ustawione w taki sposob, aby jednagie podgrzewaty
podiaze i wstge papy od strony przektadki antyadhezyjnej,

O  plomien wszystkich palnikbw powinien Iy silny i réwnomierny na calej diugo
nagrzewania,

O  dla uniknkcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinné ksotkotrwate, a ptomie
palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powtokowej,

O  palnik powinien znajdowasie w odlegt@ci nie mniejszej ri 15 cm od powierzchni papy,

0 fragment wsigi papy z nadtopiona powlak asfaltowa nalery natychmiast docisié
do ogrzewanego podta watkiem o dtuggci rownej szerok&ci pasma papy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy ayakentrolowa pod wzgkdem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalkierownik budowy w porozumieniu
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiadyroby map zaswiadczenia
o jakdci wystawione przez producenta oraz na sprawdzemwtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. lhadtraznych.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.1.0pis bada

Sprawdzeniu podlega :

- rodzaj i iles¢ materiatu zuytego do wykonania izolacji
- wykonanie izolacji

7.0BMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 ratd@? —Konstrukcje betonowezélbetowe
monolityczne. Zalgenia szczego6towe p. 4.1.,4.2.,4.4., 4.7.
Jednostk obmiarowy jest:
- Izolacja przeciwwilgociowa —

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér midzyfazowy:

Odbidr powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:

— po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych,

— po przygotowaniu podktadu pod izolacj

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwoshy

— podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dyygtgich i miejsc wraliwych na przecieki

8.1.1. Odbior podktadu pod izolacj

— sprawdzenie wytrzymasai, rownaci, czystaci i dopuszczalnej wilgotrigi podktadu,

— rejestracja usterek (nierowdw, peknie¢ i ubytkbw w podkiladzie, braku zaalglen
lub sfazowa w narczach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

— sprawdzenie poprawic spadkow podiza oraz prawidtowsci rozmieszczenia i spadkow
kanalikbwsciekowych,

- sprawdzenie poprawia zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.

8.1.2. Odbior kadej wykonanej warstwy izolacji wielowarstwowej:

— sprawdzenie gptosci warstwy izolacyjnej,

— sprawdzenie poprawic i doktadndci obrobienia: narzy, miejsc przenikania przewodéw
i innych elementow przez izolaopraz wszelkich innych miejsc wilawych na przecieki,

- rejestracja wszelkich usterek (uszka@ieolacji, pcherzy, sfatdow& niedoklejenia zaktadow

itp.).

8.1.3. Odbior uszczelnienia szczelin dylatacyjnych:

Przy odbiorze nalg zwrdcic uwag;, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z jednegatemiatu
i 0 identycznym profilu na catej diuga szczeliny, a w dylatacjach krayjacych s¢ - aby byly
doktadnie ze sabpolaczone bez mdiwosci rozerwania lulkciecia, ale z maliwoscia wydtuzen
lub skurczéw)

8.2. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny powinien poleggaa sprawdzeniu:

— ciagtosci izolacji i jej zgodnéci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystepowania ewentualnych uszkodze

- w zbiornikach i podobnych obiektach - szczaébioizolacji po napetnieniu jej wad
do projektowanego poziomu na okres co najmniejatizg
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— przy parciu wody od zewtrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukdpciskowej
lub grubdci warstwy dociskowej oraz jej zgodiwd z projektem,

- w przypadku gdy jest to nieztine, naley wykona préke wodm lub inne badania pozwaigie
na prawidtovd ocere wykonanych robét izolacyjnych.

Podstaw dla odbioru robét izolacyjnych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— za&wiadczenia o jak&ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budgwzez producentow,

— protokoty odbioru poszczegdélnych etapdw robot sgélree zanikajcych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowane w dzienniku robot,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki bada laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, zeli takie byly zlecane przez budew
(np. w odniesieniu do radioaktyw§e lub zdrowotnéci niektorych wyrobow)

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

Z odbioru kaicowego wykonanej izolacji nalg sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna iy

zawarta ocena jakoiowa zabezpieczenia przeciwwodnegozeliew trakcie odbioru robét

stwierdzono usterki lub wadlivgé wykonania robot, powinno to byaznaczone w protokole wraz

z okrgleniem trybu pospowania przy dokonywaniu naprawy. Odbiornkowy w takim

przypadku mee by dokonany dopiero po usugiu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej

izolacji lub jej fragmentu.

Odbioru rob6t zanikapych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dzienhikdowy na pisemne

zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dzienrbkaowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatngci jest wykonanie robot ottiych niniejsza specyfikacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

e Dz.U. Nr 75/2002 - Rozposgzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@Q2 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfadat budynki
i ich usytuowanie.

* PN-B- 06250 - Beton zwykly

* PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

* PN-B-06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziaegow

 PN-B-06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

 PN-B-06714/13 - Badania. Oznaczenie zawiartpytow mineralnych

* PN-B-06714/12 - Badania. Oznaczenie zavarteanieczyszczeobcych

« PN-B-06714/18 - Badania. Oznaczenie gdsiosci

* PN-B-19701: 1997 - Cement. Cement powszechnegakw Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

e PN-EN-196-1: 1996 - Metody badania cementu. Ozmgiezwytrzymatéci

* PN-EN- 196-2: 1996 - Metody badania cementu. Amaatihemiczna cementu

PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Ozgw@ie czasu wizania i statéci objetosci

* PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Ozmaiezstopnia zmielenia

 PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sppgobierania i przygotowania probek

* PN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw

* PN-H-93215 - Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

PN-H- 043 - Préba statyczna roagania metali

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budiamo montaowych , Tom | ,Budownictwo
0g6lne”

10.2 Materialy pomocnicze. ,Poradnik Majstra budandgo” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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06. KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmsarunki techniczne wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianej wiaty.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania konstrukcji drewnianej wiaty. W zakres
tych robo6t wehodz

- monta stupow drewnianych

- monta ptatwi

- monta jetek

- monta krokwi

- monta stezen - mieczy

- obicie konstrukcji dachu pytOSB.

1.4 Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjp ggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wy&nia i odbioru robét budowlano —
montaowych”.

1.5 Ogoblne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robétodrge z dokumentagj projektows,
specyfikacy, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanodiicznymi
I ogniem. Preparaty do nasycania drewna ayalstosowa zgodnie z instrukej ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieezeimnewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach najestosowa tarcic; iglast : sosna $wierk

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla griélcodo 38 mm

10 mm — dla grubi@i do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerode do 75 mm

5 mm — dla szerokgi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géciticszerokdci elementu.

Nierbwna¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢bywzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt&t niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniet8%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnydgie wigksze:

— w dtugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%si0

— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny bwicksze:

- dla tat o grubgci do 50 mm:

—w grubdci: +1 mm i —1 mm dla 20% if@i

— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai

- dla tat o grubgi powyzej 50 mm:

— w szerokéci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifai

—w grubdci: +2 mm i —1 mm dla 20% if@i

d) odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grubsi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —
2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grudmbi szerokdci nie powinny by wigksze nk +3 mm i —2 mm.
2.2. taczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowa: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkiadki podsruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zasibezajce przed dziataniem ognia powinny
by¢

stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.4. Skltadowanie materiatow i konstrukciji

Materiaty i elementy z drewna powinny dyskladowane na poziomym podio utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warsgtiolii. Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej
na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposob aley puwodowa ich deformaciji. Odlegka
sktadowanych elementéw od pogdo nie powinna by mniejsza od 20 cm. dczniki i materiaty
do ochrony drewna natg sktadow& w oryginalnych opakowaniach w zamétyich pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczeych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na bugqgwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materialy uzyskape anrozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbior ter@atow z ewentualnymi zaleceniami
szczegoOtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisentiziennika budowy.

3. Sprzt

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

— sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno dwrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznyclwietlone z dostatecarwentylacj.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny dyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.4.
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5. Wykonanie robot

Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacjechnicza przy udzialesrodkéw, ktére zapewni
osiagnigcie projektowanej wytrzymaiaoi, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcjizékroje
i rozmieszczenie elementéw powinnoc¢bygodne z dokumentacjtechnicza. Przy wykonywaniu
jednakowych elementdw nale stosowd wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Daolkiesé
wykonania wzornika powinna wyn@sdo 1 mm. Diugé elementow wykonanych wedtug wzornika
nie powinny ré@ni¢ si¢ od projektowanych wtej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w diugaci elementu do 20 mm

— w odlegtdci migdzy weztami do 5 mm

— w wysokdci do 10 mm.

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinnylzgodne z dokumentacfechnicza.

Dopuszcza sinastpujace odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitklo 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diajo

Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziejaico 2.5 m.

Deskowanie

Szerokdci desek nie powinny léywieksze nk 18 cm.

Deski uktad@ strors dordzeniovg ku dotowi i przybij@ minimum dwoma gwadziami. Diuga¢
gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubszi desek. Czota desek powinny stylsx
tylko na krokwiach lub innych elementach konstrykggh.

Deski strugane nie powinny bgzersze od 12 cm.

Deski powinny by taczone na wib i przybite do belek co najmniej dwoma gwlaiami. Diugaé
gwozdzi powinna by 3 do 3.5 razy wiksza od grubici desek.

Powierzchnia desek powinnadgbustronnie zabezpieczodsdkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem kolorygeym .

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

Dla elementéw konstrukcyjnych — #om3 wykonanej konstrukgciji.

Dla szalowania, deskowania , itp. — powierzchnikemana w m2.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty ciesielskie podlegaasadom odbioru robét zanieych.

9. Podstawa ptatnéci

Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w ST.

10. Przepisy zwizane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyoe tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspétha drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortaavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
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07. POKRYCIE DACHU GONTEM BITUMICZNYM

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmsarunki techniczne wykonania i odbioru
pokrycia dachowego z gontu bitumiczneg@z z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokarperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét obfych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczykonania pokrycia dachu wiat drewnianych
gontem bitumicznym wraz obrébkami blacharskimi asamami i rurami spustowymi.

1.4 Okrglenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacipy ggodne z odpowiednimi normami i oKkeniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wy&oia i odbioru robo6t budowlano -
montaowych”.

1.5 Ogoblne wymagania dotygze robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdbdrge z dokumentagjprojektows,
specyfikacg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z &1.28 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

Podtaza pod porycie z papy powinny odpowigdaymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku z& podtazy nie ugtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

Powierzchnia podtea powinna b§ réwna, przéwit pomigdzy powierzchri podiaza a tag
kontrolm o dt. 2,0 , nie mze by wickszy niz 5 mm.. Krawdzie, naraa oraz styki podiza

z pionowymi ptaszczyznami elementow ponad dachowywlery zaokaglic tukiem

0 promieniu nie mniejszym hidcm lub zatagodziza pomog odskosu albo listwy o przekroju
trojkatnym.

2. MATERIALY.

2.1. Gonty bitumiczne (dachéwka bitumiczna)

Wykonane z materiatéw asfaltowych modyfikowanychidaikiem - SBS , zawaié asfaltu
min.1300 g/ m2, zbrojone welonem szklanymestgici min.110 g/m2. Warstwa wierzchnia
z wprasowas posypk mineral, trwale zwazamm Warstwa spodnia - klgga,
samowulanizujca s¢ pod wptywem ciepta , zabezpieczonadachronna. Minimalna grubéc¢
gontow 3,3 mm, kolor czerwony, ksztatt typu romb prostoktny.

2.2. Rynny i rury spustowe

Wykonane z PCV odpornego na temperatury od -35 @ stopni, odporne na UV , kolor
wg.projektu, 4czone kielichowo na uszczelkwieszne na hakach rynnowych wspornikowych.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny ¢oyprzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcp producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobwzyjecie materiatow

i wyrobow na budow powinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3. Obroébki blacharskie - blacha stalowa ocynkowsa i powlekana farbami

poliwinylowymi ptaska .

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm obustrerocynkowane i powlekane, farbami
poliwinylowymi, w arkuszach oraz gotowych prefabwykanych obrobek.

Gruba¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:

- odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
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- ;3 wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniag wymagane wiiciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- maj deklarac zgodndci i certyfikat zgodnéci.

3. SPRZET.
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykagaie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprgu gwarantujcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jaki robot.

4. TRANSPORT.
Przy przewozie mma wywa¢ dowolnegasrodka transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT.

Podktadem pod krycie gontem bitumicznym powinné Wwgrstwa papy.

Mocowanie gontow bitumicznych moa wykon& za pomog gwazdzi papowych
lub za pomog zszywek. Przed przybiciem gontu nagleusura¢ folie ochronm z masy
przylepne;.

Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paej\s°C.

Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinny dypsadzone
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku paiym.

Rynny i dachowe i elementy wypasmia z PVC-U powinny odpowiadavymaganiom w PN-
EN 607:1999.

Rury spustowe odprowadaag powinny by wpuszczone do rury deszczowej ngbgkas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robot.

Kontrola jakadci robot polega na sprawdzeniu zgogtrioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji.

6.2. Kontrola wykonania pokéy

Kontrola wykonania pokry polega na sprawdzeniu zgodobich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

— w odniesieniu do prac zanikajch — podczas wykonania prac pokrywczych,

— w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia — po zakozeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 riat @5 — Pokrycia dachowe. Zafenia szczego6towe
p25.,4.4.,438.

Jednostlk obmiarowy jest:

- pokrycie dachu - i

- rynny i rury spustowe —m

7. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot pokrywcezych i dekarskich.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbiorow czséciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego naley przeprowadd w trakcie odbioru cgciowego dla tych robot do ktorych degtiest
pézniej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie :

- podkiadu,

- jakasci zastosowanych materiatow,

- doktadndci wykonania pokrycia,

- doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru gZciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiér kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrobek blacharskich
i polaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeeksploatacyjnych.
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Do protokotu kacowego robdét naly dolkczy¢ swiadectwa dopuszczgie dany material
do powszechnego stosowania w budownictwie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest wykonanie zakresu rob6t etggo niniejsz specyfikacg.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Polskie normywiadectwa, wytyczne i instrukcje.

. DZ.U. nr 75/2002 — , Warunki Techniczne, jakim powy odpowiadébudynki i ich usytuowanie,,

. -Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo montaowych Tom | ,Budownictwo
ogolne”

10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra bwtbmego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.

34



lecenie nr 3/2015

08. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsmagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu z terenu dziatki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumerzetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji robét wymienionych wnicie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
ze zdgciem warstwy humusu.

2. MATERIALY

Nie wysgpuja.

3. SPRZET

Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwrzanych ze zdriem warstwy humusu nie nadeg] sk

do powtdrnego iycia naley stosowa:

— rowniarki,

— spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie robot spftem zmechanizowanym nie jest diwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkandportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.

4. TRANSPORT

Transport humusu

Zdjety humus, ktéry nie zostaniezyty w dalszych etapach budowy, naleprzewieé
na odktad lub terozplantowa w miejscu, ktére Wykonawca robot sam sobie zapewni

5. WYKONANIE ROBOT

Zdj ecie warstwy humusu

Humus naley zdejmow& mechanicznie 2z zastosowaniem réwniarek, spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niet jesystarczajce

dla prawidtowego wykonania robét, wezghie mae stanowt zagraenie dla bezpiecastwa
robdt (zmienna gruldd warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowa
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie. Zdy humus
naleey usur¢ z terenu budowy do miejsca, ktore wykonawca rokeiin sobie zapewni.
Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem humusu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakei robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania rob6t obejmuije:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— zdjecie humusu wraz z zatadunkiem i odwiezieniem nigamtllub tez rozplantowanie w miejscu,
ktore Wykonawca sam sobie zapewni.
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09. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjsymagania dotycge wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemag:szczaniem podia
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpemetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji robot wymienionych w punddi. 1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazafoa konstrukcji projektowanej nawierzchni.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéa si¢

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem. Inspektor nadzoru
inwestorskiego mee dopyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypnagszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Stosowany sprz nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. WYKONYWANIE ROBOT

Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wardejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podia, jest maliwe wytacznie
za zgod Inspektora nadzoru inwestorskiego przy korzystnyelarunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwizany bezpé&rednio z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztatltowaniarita w planie i profilu powinny ki wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nafg ustawig w osi i w rzdach rownolegtych do osi lub w inny
sposb6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru fos&sgo. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umaliwiaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wikszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrei jego moc nalgy dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia. Koryto mna wykonywa recznie, gdy jego
szerokd@¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi ngdblaryty. Sposob wykonania musicby
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestaski&runt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien zostaprzetransportowany na miejsce, ktore wykonawcatrem sobie zapewni.
Profilowanie i zaggszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze
Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdrych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm ws§ze nk projektowane rane podiga. Jeeli powyzszy
warunek nie jest spetniony i wygluja zanzenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, dowi€ dodatkowy grunt spelnigjy wymagania obowkujace dla gérnej strefy
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korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe
do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiéa naley stosowa réwniarki. Bezpérednio po profilowaniu podi@ naley
przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuow& do osagnigcia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wékazag:szczenia nalg okreslac zgodnie
z PN-S-02205 .

Tablica Minimalne wart&ci wskaznika zagszczenia podta (l)

Strefa Minimalna wart@c¢ I
korpusu

Gorna warstwa o grukoi 20|1,00

cm

Na gkbokasci od 20 do 50 cm

od powierzchni podima 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogo wediug PN —-S-02205. Stosunek wtornego
I pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinienegracza 2,2. Wilgotnd¢ gruntu podt@a podczas
zagzszczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Poditaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.zéd

po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach

i Wykonawca nie przysgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczy
podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praezozenie folii lub winny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwest@skie

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢c dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszpaiiaza
Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stawentualnie zaleci wykonanie niezimych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny
koszt.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Badania w czasie robot

- Czxstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych
I zagzszczenia koryta oraz wyprofilowanego padigodaje tablica.

Tablica Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego pmeh

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy
2 | Réwna¢ podiuzna co20m
3 | Réwna¢ poprzeczna | 10 razy
4 | Spadki poprzeczne 10 razy
5 Rzdne wysokéciowe | co 25 m w osiach i na kragiziach
6 Uksztaltowanie osi ywco 25 m w osiach i na kragziach
planie
7 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnasé gruntu| rzadziej nk raz na 600 M
poditaza

- Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&@ni¢ sig od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz +10 cm i -5 cm.
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- Nierobwnaci podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovg tata zgodnie
z normy, BN-68/8931-04. Nierowni@i poprzeczne naky mierzyt 4-metrove tata. Nierdwndgci
nie mog@ przekracz& 20 mm.

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentag]
projektowg z tolerancj + 0,5%.

- Rzedne wysokéciowe, r@&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal cm, -2 cm.

- Osie w planie nie magby¢ przesunite w stosunku do osi projektowanej ceadj niz £ 5 cm.

- Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg PN-S-02205 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy. sliejako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢si
poréwnanie warteci modutdw odksztatcenia, to wasto stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztalcenia, oldlenych zgodnie z normPN-S-02205 nie powinna byvieksza od 2,2.

- Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa).

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch,

powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne

zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpkananej warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektgezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem ,

— zaladunek i transport nadmiaru gruntu do miejsdeekiVykonawca sam sobie zapewni
— profilowanie dna koryta,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
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10. BOISKO DO GRY W SIATKOWK E PLAZOWA —
WYKONAIE NAWIERZCHNI PIASKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegg wymagania dotycce wykonania

i odbioru robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni boiska do gry vkéiake plazowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi¢éz Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowé
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem nawierzchni z piasku drobnoziarnist@omm.

- Wyprofilowanie gruntu i oczyszczenie pog#oz zanieczyszche

- Utozenie warstwy geowtdkniny

- Nawiezienie warstwy piasku drobnoziarnistego Qf2rgrubg¢ warstwy 30cm.
1.4.Okreslenia podstawowe

Geowltoknina - powinna liywykonana z polipropylenu, jako igtowana, nietkénan wovens),
aby posiadata wkgiwosci dyfuzyjne, pozwalace na swobodny przeptyw wody. \Kéavosci
materialu powinny pozostawaniezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz
zapewnié wieloletn zywotnas¢, w tym odporné¢ na agresywna&rodowisko chemiczne,
gnicie i grzyby. Geowtoknina — produkt wytworzonyetody iglowania mechanicznego
z polipropylenowych wiékien ggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV

2.MATERIALY

2.1. nawierzchnia boiska - piasek ptukany drobnozmisty o frakcji 0-2mm (nie mze by
pylasty) — grub& warstwy 30cm

2.2. geowtdknina

Zaprojektowana wioknina ma 6ywykonana z polipropylenowych widkien agtych
wzmachianych mechanicznie i stabilizowanych przepmmieniowaniu UV. Geowtoknina
powinna speli@ nastpujace wymagania: - Wytrzymadé na rozciganie w obydwu
kierunkach wg.normy PNEN ISO 10319 > 9,0 kN/m - E\akalne wydtaenie przy zerwaniu
(wzdtuz + wszerz)/2 90% - Grulé przy obcizeniu 2kN/m2 wg. normy PN-EN 964-1<1,0mm
- Masa powierzchniowa wg. normy PN-EN 96300 g/m?

3. SPRZET

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zm@ wykonywa
przy wyciu dowolnego spkzu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot.

Do przygotowania podi@ pod warstwy z geosyntetykOw nalestosowd szczotki czyszcece

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano wgzi ogolnej oraz wg wskaagroducenta
Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwy venma@gcej mog by¢ transportowane
dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem: - fabrycznego kopania bel (rolek)
geosyntetykow wodoszczelnfolia, zabezpieczan przed rozwiniciem - zabezpieczenia
opakowanych bel przed przemieszczaniegnvsiczasie przewozu, - ochrony geosyntetykow
przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonechngziataniem ognia lub promieniowania
cieplnego, - niedopuszczenie do kontaktu bel z dkedrami, ttuszczami oraz przedmiotami
moagcymi przebé lub rozci¢ geosyntetyki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét Ogolne wymagdoigczce zasad wykonania robot
zawarte g w czsci ogolne;j.

5.2 Nawierzchnia boiska do pitki siatkowej jpdave] - zakres robot obejmuje:
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- zdjecie warstwy humusu na odktad,
- wykonanie koryta,

- wykonanie rowu odwadnigego,

- profilowanie i zagszczenie podim,
- utozenie geowtokniny,

- utozenie nawierzchni piaskowe.

Paliki lub szpilki naley ustawé w osi korytowanej nawierzchni i w ¢gdach réwnolegtych
do osi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Kieikav Robot. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umdiwia¢ nachganie sznurkow lub linek do wytyczenia robot
w niezlzdnych odstpach.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowywanie
maszyn, na przyktad w przypadku robot w matym zsikreSposob wykonywania musidy
zaakceptowany przez Kierownika Roboét. Grunt odsppjov czasie wykonywania koryta
powinien by odwieziony na odktad w miejsce wskazane przezdweika Robat.

Podtaze pod podbudow moze stanowd grunt piaszczysty rodzimy. Podbudpwasadnicz
stanowi grunt rodzimy zagzczony warstwami.

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i i profilowania podi z jego zagszczeniem
powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania ze spetu odpowiedniego do zakresu robdét.
Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdawosci gruntu
podiaza. Wykonawca powinien przygtic do wykonywania koryta, jego profilowania
i zagzszczania podia bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.

Weczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz jego profilowanezgszczania podia
jest maliwe wytacznie za zgosl Kierownika Robo6t, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie po jego profilowaniu i zsgczeniu nie mge odbywa sig ruch
budowlany, niezwizany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna lsyréwna wilgotndci optymalnej

z tolerancg od -20% do +10%. Zeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejmgrstwy mana przysipi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu padidierownik robot oceni jego stan
i ewentualnie zaleci wykonanie niedimych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to naprawykona on na wiasny koszt. Pogdonaley zagsci¢
do wspotczynnika 1s=0,95. Podk® powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#cze
Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej
owiecej niz +10cm i — 5cm. Nierowrigi podiwne koryta i profilowanego podia
oraz nieréwneci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norsmBN-68/8931-04.
Nierowndci nie mog przekracz& 20mm. Ranice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi
koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, — 2cm. Wszystkie odcinki profilowanego padiovykonane wadliwie ze wskazaniem
na wkksze w/w odchylenia powinny Bynaprawione przez spulchnienie dochgikaici
co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtorne gzszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedoplsnez

Podioze pod warstw geosyntetyku powinno kyoczyszczone, szczeliny i ubytki eksze
od 4mm powinny b§ wypetnione lub naprawione

W przypadku ¢cznego ukiladania geosyntetykOw ngleje nacaigna¢é oraz docisaé
szczotkami.

Po rozt@onym geosyntetyku nie dopuszcza sichu pojazdéw, ma odbywé sie jedynie
ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny poadisgic tylko z mah szybkacia,
bez przypiesz@& i hamowa.

Piasek ptukany drobnoziarnisty sktadowany przed demaniem na placu budowy naje
zabezpieczy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymenaami.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w cgci ogolnej . Kontrola jakéci robdt polega
na sprawdzeniu kompleté@ wykonania.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonania robot nalekontrolowa rownas¢ i uzupetnienie ubytkow
oraz dokftadn&t oczyszczenia warstwy pod geosyntetyk.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni boiska

- m2 (metra kwadratowy) wykonanej warstwy z geostykow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé ST, roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realiz ulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogmneostpu robot. Obioru robot
dokonuje komisja powotana przez Zamawcajgo. Gotowét danej czsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem
Zamawiajcego. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budawgyowiadomienia o tym fakcie
Zamawiajcego. Jak& i ilo§¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigly na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw badea laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi 1 jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sivg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.i@dlrobot
dokonuje komisja powotana przez Zamawiago.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdOdbidér ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ild$ci, jakasci i wartdsci. Catkowite
zakaczenie robot oraz gotowe® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@oiem na gimie o tym
fakcie Zamawiajcego. Odbior ostateczny robot ngostw terminie ustalonym w dokumentach
umowy, licac od dnia potwierdzenia przez Zamawigo zakaczenia robot i przycia
dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona Kamvgznaczona przez Zamawieggo
w obecndci Kierownika Budowy i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robo6t z dokumentagprojektows i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna sirealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzepiaez komisj, ze jakaé
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentaelznacznie odbiega od wymaganej
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dokumentacji projektowej i ST z uwzglnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésht®o ruchu, komisja dokona pgten, oceniajc
pomniejszon warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagaprzyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robét, spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapgo. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobggainy przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjezeli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawa@vedokumentdw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaizki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodné&ci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

7. opink technologiczna spogdzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw
zakczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom uradzen,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszgstkaradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnigje keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaesso.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhotr@wirzanych z usugciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwasgny kedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostaigcz
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgsci ogoélne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZNE

Dokumentacja techniczna Instrukcja producenta.

PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - \Wgzzanie masy powierzchniowej
PN-1ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzys@toa rozcaganie metos szerokich

prébek
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11. BOISKO DO GRY W SIATKOWK E PLAZOWA — MONTAZ
WYPOSAZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneps/magania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhazanych z monteem uradzen sportowych na boisku do gry w siatkdavk
na nawierzchni piaskowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi¢éz Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowé
w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Montaz wyposaenia boiska do gry w siatkdwlplazowa.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ¢&ci ogolnej

2. MATERIALY

2.2. Boisko do gry w siatkowk plazowa

» stlupki stalowe malowane z tulejami oraz z mechaeim nacigowym i regulacyjnym
(regulacja wysokgi (2,15m — 2,43m + dla niepetnosprawnych.) — 2 szt

* siatka do siatkowki czarna z polipropylenu gr.3nmdtugaci 8,5m szerokei 1,0m, brzegi
obszyte tdma — 1 szt.,

* linie do wyznaczania pola boiska -$rtey poliestrowe ,klasy 1”, szerokoi 5cm w kolorze
kontrastugcym z poditaem (zalecane ciemnoniebieskie) — 1 kpl.

2.2.1. Sktadowanie

Sktadowanie materiatdw i wyrobéw zgodnie z zapisaprobat technicznych oraz wytycznymi
producentow.

3. SPRZET
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spte zgodnego z wytycznymi producenta.

é}. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t zgodne z insteypducenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot zgodne z instrukgcproducenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wsczogolnej

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgsci ogoélne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne ugdzen, dokumentacja techniczna.
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12. MIEJSCE NA OGNISKO — WYKONANIE NAWIERZCHNI
ZWIROWEJ

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyegre wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchiwirowej miejsca na ognisko.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi¢éz Dokumentacji Przetargowej i nale je stosowé
w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wykonywaniem nawierzchawirowej o gr. 10cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieskmych, ktorej
warstwascieralna jest wykonana z mieszankiirowej bez aycia lepiszcza czy spoiwa.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ¢gci ogolinej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w egci ogolne).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, po& czsci
0golne;.

2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Kruszywo naturalne ayte do mieszankiwirowej powinno spetni@awymagania normy PN-B-
11111 i PN-B-11113, a ponadto wski piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki
0 uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynésd 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynésd 55 do 60.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ogci ogolne;.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchnizwirowej powinien wykazéa
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywanianggru

spycharek, rowniarek lub sptm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania,
rozktadania, profilowania,

przewanych zbiornikow na waogl do zwikzania mieszanki optymalnej, wypasaych
w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowarudy,

— walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkleéch i srednich,

walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano wezi ogolnej.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaah
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, ieadym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano wécizogoélne;.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze gruntowe pod nawierzchingzwirowa powinno spetni@ wymagania okrdone w ST
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu
réwniarki. Grubd¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna dyaka, aby po jej zagzczeniu
osiagnigto gruba¢ projektowan.

Mieszanka po rozteniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinoapocaé¢ sie od krawedzi

| stopniowo przesuwapasami podinymi, czsciowo naktadacymi sk w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku zgalezpoca¢ od dolnej krawdzi

i przesuwad pasami podtznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
Zageszczenie nalegy kontynuow@ do osigniecia wskanika zagszczenia, nie mniejszego
niz 1,0 okrélonego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnieNzB204481 i BN-77/8931-
12.

Wilgotnos¢ mieszanki zwirowej w czasie zagszczania powinna Iy rowna wilgotndci
optymalnej. W przypadku gdy wilgoth® mieszanki jest wisza o wece] niz 2%
od wilgotngci optymalnej, mieszark naleey osuszg w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wecej niz 2% - zwiky¢ okreslona iloscia wody.
Wilgotnos¢ mazna badé dowolm metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna: pyelegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nayedb&, aby byta ona stale wilgotna, zrasgaja woda
ze zbiornikéw przewmych.

Nawierzchnia powinna kgyrownomiernie zapedzana (dogszczana) przez samochody na catej
jej szerokdci, w okresie 2 tygodni.

Pojawiapce s¢ wklesniccia po okresie piegnacji wyrownuje si kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pompooskardow. Wczesne wyréwnanie widic¢ zapobiega
powstawaniu wybojoéw. Zeli mimo tych zabiegow twoszsic wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycia¢ pionowo i usuné, dosypé swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowa

I zagzsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w &%ci ogolnej.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnabadania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszamkirowej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi
do akceptaciji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci nawierzchnizwirowej

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanej nawierzchmwirowej — na kade 100
m2 pobocza i na kalym zjezdzie.

6.3.2. Uksztattowanie osi nawierzchni

Os nawierzchni w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ccee)
niz+ 5 cm.

6.3.3. Rzdne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokeéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno
by¢ wigksze nk +1 cm i -3 cm.

6.3.4. Rowné&¢ nawierzchni
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Nierowndaici podtwzne nawierzchni naky mierzy¢ tata 4-metrows, zgodnie z norm BN-
68/8931-04. NierOwrikzi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrova tata. Nierdwndgci
nawierzchni nie powinny przekragza5 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektow, z tolerancy +
0,5%.

6.3.6. Szerok& nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mge r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm
i +10 cm.

6.3.7. Grubé¢ warstw

Grubas¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie szexi
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagmejbcci nie powinny przekraczat 1
cm.

6.4. Zagszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalebad& co najmniej dwa razy dziennie, z typge maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypadeg na jedno badanie powinna wyrogD0 nf. Kontrok
zagzszczenia hawierzchni moa wykonywé dowolrm, metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wéczogolnej

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano wséczogolnej.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowa, ST i wymaganiami layniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgsci ogoélne;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie i wbudowanie mieszarikvirowej,

— wyrownanie do wymaganego profilu,

— zag:szczenie poszczegolnych warstw,

— przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgaliio nawierzchni drogowychZwir
I mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i k&t

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéa zagszczenia gruntu.

o0k w
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13. PLACYK DO TANCZENIA - WARSTWA ODS ACZAJACA
POD NAWIERZCNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem warstwy edzapcej z kruszywa o wspotczynniku filtracjix 8 m/doky

0 grubdci po zagszczeniu 15 cm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwénych
z wykonaniem warstwy odszapcej o grubéci 15 cm stanowdcej czs¢ podbudowy pod nawierzchni
Z kostki betonowe.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gg¥spcych s

— piaski.
Wymagania dla materiatu

Kruszywo do wykonania warstwy agzapcej powinno spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

D15

das <5

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstway odaczapcej,

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warswdgczapcej warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odgueg)

b) zagsszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
Uu=-\bs5

le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

d;o - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwyagdapcej powinien spetniawymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1i 2.

Sktadowanie materiatéw

Jeili kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy aodapcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania,
to Wykonawca robot powinien zabezpie€zykruszywo przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtw miejscu skladowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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4. TRANSPORT

Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataaidmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Ponadto materiat mima przewoz dowolnym srodkiem transportu, wybdérodka transportu zatg

od wykonawcy robét pod warunkiemy bedzie przestrzegat w trakcie transportu przepiséshuu
drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czysto porzydku oraz ochronie przyrody.

5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podidga

Warstwy odsgczapce powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki powinny by ustawione w osi i w rdach réwnolegltych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestagskie

Whbudowanie i zag:szczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioz zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lidnego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zagzczeniu osignieto gruba¢ projektowan. Dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie warstwy odgzapcej o grubéci 5 cm, w zwazku z tym wbudowanie kruszywa naje
wykona jednowarstwowo. W miejscach, w ktérych widocznst fegregacja kruszywa nafeprzed
zag:szczeniem wymiedi kruszywo, na material o odpowiednich wdavosciach. Natychmiast
po kaxcowym wyprofilowaniu warstwy odszapce] naley przyshpic dojej zagszczania.
Nieréwndaci lub zagtbienia powstale w czasie zsgczania powinny ywyréwnywane na biaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie l@oiniccie materiatu, a do otrzymania réwnej
powierzchni. W warstwa odszapca powinna by zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zagzczanie nalgy kontynuow#& do osagnigcia wskéanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctopazeprowadzonej wediug PN-B-04481.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawny warstwe odsiczapca  uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatralg;szczenia nals/
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu satidcenia nie powinien przekracéza,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wisza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo nakg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdgotnasé
kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody

i rbwnomiernie wymiesza

Utrzymanie warstwy odsiczajacej

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy powinny by utrzymywane
w dobrym stanie. Koszt napraw wyniktych z niesgiavego utrzymania warstwy olkgia Wykonawe
roba.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Badania przed przystpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawivyniki tych bada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badania
te powinny obejmowawszystkie wtaciwosci kruszywa.
Badania w czasie robot

- Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zasgczenia

warstwy odgczapcej podaje tablica.

Tablica. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapce]

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiarow i pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy

2 | Réwnd¢ podiuzna co20m

3 Réwna¢ poprzeczna | 10 razy
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4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 Rzdne wysokéciowe | co 50 m w osi i na kraygiziach

6 Uksztattowanie co 50 m w osi i na kragdziach
osi w planie

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem:

w 3 punktach,

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadziej nk raz na 600 M

- Szerokeé¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

- Nieréwnaci podtwne i poprzeczne warstwy agzapcej naley mierzy¢ fata, zgodnie z norm

- Spadki poprzeczne warstwy adsapcej powinny by zgodne z dokumentagcjprojektovy
z tolerancy £ 0,5%.

- Rd&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZa+l cmi -2 cm.

- Grubag¢ warstwy powinna wynoéil5,0 cm z tolerangj+1 cm, -2 cm.

- Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy nabgikai¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materialem o odpowiednich @wosciach, wyrOGwnanie i ponowne zggyczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wagkdu tych robét nagpi ponowny
pomiar i ocena grudoi warstwy, wedtug wgej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

- Wskanik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien &y
mniejszy od 1,0.

- Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujez orownanie wartei modutow
odksztalcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksaztddce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna bywieksza od 2,2. Wilgotnig
kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuyigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigypkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszapce.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowy jezeli wszystkie pomiary
I badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki piyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej obejmuije:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

— prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtowarstwy materiatu o gruboi
I jakosci okreslone] w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kexcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy/

— utrzymanie warstwy.
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10.
10.1

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normyswiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Ozndezaawartdci zanieczyszczeobcych.
Oznaezskiadu ziarnowego.

OzndezZgsrtattu ziarn.

Ozndezailgotnaici.

Oznaezaasikliwosci.
Oznaezanozoodporn&i metod, bezpdrednh.
Ozndezaawartdci zanieczyszczeorganicznych.
Oznaezzawartdci siarki metod bromows.
Oznaezanzpadu krzemianowego.
Oznaezanzpadwelazawego.
Ozndezaeralnagci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeadwierzchni drogowychwir i mieszanka.
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14. PLACYK DO TANCZENIA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreyymagania dotycice wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukotvejonowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji robot wymienionych w punédi. 1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaepwysokaci 6,0 cm w kolorze szarym.

2. MATERIALY

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrolowipna by zwarta, bez rys, gknig¢, plam

i ubytkdéw. Powierzchnia gérna powinnachywna i szorstka, a kragzie rowne i proste, winigcia

nie powinny przekracza

— 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

- kostka betonowa prostata 20 * 10 cm wysokai 6,0 cm

- kostka betonowa prostata 20 * 10 cm wysokii 8,0 cm

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek, ptyt) nie powinnadwnniejsza ni

60 MPa.

Dopuszczalna najmza wytrzymaléé pojedynczej kostki nie powinna bymniejsza ni 50 MPa

(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ).

Nashkliwos¢ kostek, ptyt powinna odpowiadlavymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej

niz 5%.

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnatitgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasansia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:

— prébka nie wykazujegkniec,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymatd probek nie zameanych nie jest
wieksze nk 20%.

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego powinna wyréasie wicej niz 4 mm.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni wykonujes Secznie. Jéli powierzchnie § duze, a elementy maj
jednolity ksztait i kolor, mgna stosow& mechaniczne ugzlzenia uktadajce. Uradzenie sktada
sig z wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezaggtago do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich ulenia. Do zagszczenia nawierzchni stosujee swibratory pilytowe z ostan

Z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki zkiamana stosowa mechaniczne ugzzenie

na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kfawkach.

4. TRANSPORT
Transport betonowych kostek brukowych
Kostki betonowe nalgy przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiaday wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement
portlandzki w proporcji 1 : 4. gruléé podsypki po zagszczeniu powinna wynasi 3 cm. Podsypka
powinna by zwilzona, zagszczona i wyprofilowana.

Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke naley uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu. Po ul@niu kostki, szczeliny natg wypeini
piaskiem, a nagpnie zamiét powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub
mechanicznych i przygpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania atmej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje siwibratory ptytowe z ostonz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie mal@rowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsarzania nawierzchni
z betonowych kostek brukowych nie wolnaywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni naje uzupetné
szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga
pielegnacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych

posiada atest wyrobu. Niezahee od posiadanego atestu, Wykonawca powiaggla od producenta

wynikéw biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca sj aby do badania wytrzymdlg nasciskanie
pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji dzignme 600 ni powierzchni kostek utmnych

w nawierzchni). Poza tym, przed przyseniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi

wymaga i wyniki bada przedstawia liaynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot:

- Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnaz dokumentagj
projektowg i odpowiednimi ST.

- Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwwoz dokumentagj projektows oraz niniejsz ST.

- Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchv polega
na stwierdzeniu zgoddoi wykonania z dokumentagjprojektows oraz wymaganiami niniejszej
ST:

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtowéai ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przstly desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

- Nieréwndaci podtuzne nawierzchni mierzone flub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04
nie powinny przekracz20,8 cm.

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lsgodne z dokumentacjprojektows z tolerancy +
0,5%.

- Rda&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.

- Szeroké¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 5 cm.

- Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

Czestotliwosé pomiaréw

Pomiary wyej wymienionych cech geometrycznych przeprowadmlery nie rzadziej i 2 razy

na 100 rfi nawierzchni i w punktach charakterystycznych dveetety lub przekroju poprzecznego oraz

wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwesiegsk
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokeestki brukowej
osobno dla grubei kostki 8,0 cm oraz dla grubd kostki 6,0 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod kraggniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni obejmuije:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatléw,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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15. OBRZEZA BETONOWE 8x30cm.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ustawieniem betonowych oliszehodnikowych o wymiarach 8 x 30 cm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego 8 x 30cm.

2. MATERIALY

Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs

obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

zwir lub piasek do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Zaprojektowano zastosowanie obtae oznaczeniu o wymiarach 8 x 30 x 75 cm gatbizese On -
1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

Betonowe obrzéa chodnikowe - wymagania techniczne

Rl

I
I
I

H

Rysunek. Ksztatt betonowego obtaechodnikowego

Tablica Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzsy, cm

obrzea 1 b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3

Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obiyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny bByréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i
krawedzi elementow nie powinny przekra¢asartaici podanych w tablicy.
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Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia abyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 | Gatunek 2
WKkKlestas¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi w2 3
mm
Szczerby ' ogranlczgqcych p0W|erzchn|enie dopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)
krawedzi i nar@y | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
diuga¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obtaechodnikowe nafg uktad& z zastosowaniem
podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach epmmiej: grubéé¢ 2,5 cm, szerokdé 5 cm,
dtugas¢ minimum 5 cm weksza nk szeroké¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki.

Do produkcji obrzey nalezy stosowd beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania fawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11113. Materiaty do zaprawy
cementowo-piaskowe] powinny odpowigdaymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,Krgniki
betonowe”.

3. SPRZET
Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4. TRANSPORT

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe maghby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymatsi minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej. Obrzen powinny by
zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w ST D-D8.D ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawg) nalery wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.

5.2. Podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza stanowi podsypka (fawa) cementowo i piaskowa apqrcji 1: 4

o grubdgci warstwy 5cm po zagzczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje st przez zasypanie koryta
podsypls cementowo — piaskayi zagsszczeniem.

5.3. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podim w miejscu i zeswiatlem
(odlegtacia gobrnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. zewtrzna sciana obrzga powinna by obsypana piaskienzwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie obit§poiny nie powinny przekraczazerokdci

1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoavw stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalkgy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatbw przeznaczonych

do ustawienia betonowych obpge chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghblu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez

pomiar i policzenie uszkodaewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie

Z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary digid gtebokaici uszkodzé nalezy wykona

za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktagbi® do 1 mm, zgodnie z ustaleniami

PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elerdenhalery przeprowadzi z dokladnécia do 1

mm przy uyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsny, zgodnie z wymaganiami ST.

Sprawdzenie &6w prostych w narach elementéw wykonuje ¢Siprzez przytgenie latownika

do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadmiy do 1 mm. Badania pozostatych materiatow

powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreflone w normach podanych dla odpowiednich

materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

W czasie robot nahy sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami ST,

b) podsypki (tawy) z piasku i cementu - zgodnieyanaganiami ST,

c) ustawienia betonowego obgaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopeinych
odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m diugsri obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugei obrzeza,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petmicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapfrojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego 7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki
pozytywne.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapgcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej

— ustawienie obrza,

— wypelnienie spain,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

— zaladunek i wywo6z nadmiaru gruntu pochambyo z wykonania koryta do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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