
TYTUŁ PROJEKT MAŁEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJN EJ 

BRANŻA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

FAZA Projekt budowlano-wykonawczy 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIEKT 

 
MAŁA INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO- REKREACYJNA 

ADRES Działka geod. nr 753/2   obr ęb Lipnik   gmina Stargard Szczeci ński 

ZLECENIODAWCA 
/ INWESTOR 

Gmina Stargard Szczeci ński 
Rynek Staromiejski 5   73-110 Stargard Szczeci ński  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

  
FUNKCJA 

   

  
IMIĘ I NAZWISKO 

 

  
PODPIS 

OPRACOWAŁ: 
 

mgr in ż. Dorota Kubiak 
 

 

 

 
Projektowanie i Realizacja 

Inwestycji ADBUD s.c  

 

mgr in ż. Agnieszka Matysik           in ż. Piotr Matysik 
              tel. 609-082-909                            tel. 603-984-635  

 

 

ZLECENIE:  
3/2015 

 

Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. 
z późniejszymi zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom 
trzecim bez zgody firmy: „Projektowanie i Realizacja Inwestycji ADBUD s.c.” jest zabronione.  

 

DATA:   

01.2015r. 
  





SPIS TREŚCI: 
 

1. Część ogólna           -  3 

2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót     -  7 

3. Roboty przygotowawcze ziemne        - 15 

4. Wykonanie fundamentów wiaty drewnianej      - 18 

5. Wykonanie izolacji fundamentów wiaty drewnianej    - 24 

6. Konstrukcja drewniana wiaty        - 29 

7. Pokrycie dachu gontem bitumicznym       - 32 

8. Zdjęcie warstwy humusu         - 35 

9. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża    - 36 

10. Boisko do gry w siatkówkę plażową – wykonanie nawierzchni piaskowej - 39 

11. Boisko do gry w siatkówkę plażową – montaż wyposażenia   - 43 

12. Miejsce na ognisko – wykonanie nawierzchni     - 44 

13. Placyk do tańczenia - warstwa odsączająca pod nawierzchnie utwardzone - 47 

14. Placyk do tańczenia - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej  - 51 

15. Obrzeża betonowe 9x30cm         - 54 

  

 



lecenie nr 3/2015 

 -  - 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lecenie nr 3/2015 

 -  - 

 3

01. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

a) Nazwa nadana zamówieniu  
„Budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na działce nr 753/2 w Lipniku”. 
 

b) Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem opracowania jest budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej lokalizowanej 
na działce nr 753/2 położonej w miejscowości Lipnik gmina Stargard Szczeciński.  

 

Zakres robót obejmuje: 
- budowę rekreacyjnego boiska do siatkówki plażowej, 
- utwardzenie terenu w miejscu przewidzianego placyku na ognisko, 
- utwardzenie terenu dla placu przeznaczonego do tańczenia z udziałem orkiestry, 
- montaż dwóch wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej 
 

c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych  
Pracami towarzyszącymi są wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania 
całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy 
przewidzieć w kosztach ogólnych.  
Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów socjalnych 
i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak również zapewnienie niezbędnych środków 
i narzędzi do montażu itp.  

- dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez Wykonawcę. 
Także rusztowania pomocnicze do 2m wysokości, rusztowania przesuwne, platformy załadowcze 
itp.,  

- zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe mycie 
i czyszczenie.  

- operaty geodezyjne, pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, dokumentacja 
budowlana powykonawcza.  

 

d) Informacje o terenie budowy 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane z robotami 
i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 
patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  

- Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu 
budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego  

- Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur - 
obciąża wykonawcę.  

- Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi.  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 

Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi Budowy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, punkty 
stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno - 
wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopię decyzji 
o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót 
do realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
także wszystkie inne dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych 
kontraktem, w formie określonej kontraktem.  
 

Zabezpieczenie placu budowy.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
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Umieści tablicę informacyjną, której treść i forma będzie zgodna z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz 
wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel Wykonawcy 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Kontraktu podczas 
przekazania placu budowy - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów elementów 
i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: 
bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. ażeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego 
i pieszego Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich uszkodzenie 
lub zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  

 

Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na  terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym sposobem 
realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanych przyłączy 
uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany 
jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy 
oraz powiadomić władze lokalne lub właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu 
i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej 
do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą 
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miały aprobatę techniczną lub certyfikaty dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
Dokumentacja odwoławcza.  
Do urządzenia placu budowy należy wykorzystać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowany 
przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.  

 

e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

KODY PODSTAWOWE 
45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy 
 45220000-5 Prace budowlane i inżynieryjne 
45223000-6 Konstrukcje 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
45112720-8 Prace z zakresu arch. krajobrazu na terenach sportowych i rekreacyjnych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń do prowadzenia robót budowlanych wodnych 

i lądowych oraz operatora sprzętu 
KODY UZUPEŁNIAJĄCE 

45223200-8 Prace konstrukcyjne 
45262300-4 Prace betoniarskie 

 

 
f) Określenia podstawowe 
 
Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym oraz 
przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.  Dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy 

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
2.  Wykonawca – osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. 
oraz prawnych następców tej osoby. 

3.  Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) - Gmina 
Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5,  73-110 Stargard Szczeciński.  

4.  Inżynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez 
Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, 
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów zawartych w Kontrakcie.  

5.  Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy 
w sprawach realizacji Kontraktu.  

6.  Plac budowy – teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym 
przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.1.  

7.  Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót.  

8.  Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9.  Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
zawodowej.  

10.  Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  
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11.  Komisja odbiorowa – osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 
wyznaczone w warunkach kontraktu.  

12.  Budowa, roboty budowlane, budynek – budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane.  

13.  Personel Wykonawcy – przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia 
na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych 
pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel 
pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

14.  Personel Zamawiającego – Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy 
i inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiającego.  

 

g) Dokumenty budowy 
 
Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w kontrakcie 
oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności 
dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych. 
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:  

- projekt budowlany i wykonawczy  
- przedmiary robót  

Dokumentacja powykonawcza.  
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie 
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.  
Dziennik budowy.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu (z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika 
budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót 
i winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika Kontraktu.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę  
- plan BIOZ  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) 
i postanowieniami Kontraktu. 
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02. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI 
ROBÓT. 

 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów  

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich materiałów 
i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały 
zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe 
i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa i Aprobaty 
Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. Zamawiający 
ma prawo żądać od Wykonawcy nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej części konstrukcji lub jej 
elementów o powierzchni do 2m2 przed jej wyprodukowaniem celem oceny pod kątem prawidłowości 
wykonania. Ilość i usytuowanie próbnych elementów konstrukcji ustala Zamawiający. Wykonawca 
zobowiązany jest w każdym przypadku uznać podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. 
W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne niż przewiduje 
dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i być, 
co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji -powinny zostać zgłoszone przed 
podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu 
na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, odpowiednimi 
świadectwami badań do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy materiałów muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
poziomu tolerancji ustalonego przez Inżyniera Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez 
Inżyniera Kontraktu pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź złożenia w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów nieodpowiadających wymaganiom STWIO. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie 
pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to również źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła pozyskania materiałów. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów w obrębie placu budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na miejsce 
składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu.  
 

Inspekcja u producenta.  
Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Próbki materiałów mogą być pobierane 
przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inżyniera Kontraktu, będą zapewnione 
następujące warunki:  

-  wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc w trakcie 
prowadzenia inspekcji,  

-  zamawiający oraz jego personel będą mieli wolny dostęp w do tych części wytwórni producenta, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.  
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Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora 
Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
z Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę 
od Inżyniera Kontraktu, a następnie stosowne zezwolenia od  właściciela terenu i przedłoży 
je Inżynierowi Kontraktu.  

 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu i Inspektora 
Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych badań. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Nadzoru i Projektanta. 
Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na podjęcie decyzji.  

 
Atesty materiałów.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu (gdy jest on wymagany), 
raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na żądanie właściwych 
organów nadzoru budowlanego.  
O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie wyrobu, 
tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” z towarzyszącą informacją.  
Sposób oznakowania CE lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  
Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być niezwłocznie 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać 
te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych 
z użyciem materiałów, które nic zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, 
będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 
b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  

 
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego w STWIO 
i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (dźwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, betoniarki, 
agregaty tynkarskie, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany w zależności 
od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w STWIO 
lub w projekcie organizacji robót.  



lecenie nr 3/2015 

 -  - 

 10

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania.  
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu dokumenty, 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków zawartych 
w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia 
prac.  

 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz bezpieczeństwo 
pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, z terminem 
zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń 
na osie, czystości pojazdu i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu zostaną 
usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy na koszt własny. 

 
d) Kontrola, badania i odbiory robót  
 

Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), które pozostają 
aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do użytku nowych materiałów 
i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, 
częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą 
polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów 
dla sprawdzenia wymogów podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.  

 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają protokolarnego 
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiór tych robót 
musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót 
do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
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Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu. 
Inżynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inżyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je  dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu badawczego. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności 
i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość 
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu 
i stosowania w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były 
nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie 
ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą 
być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, 
w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  

 
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej 
lub inspektora nadzoru w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych lub pomiarów 
i badań na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów, odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego, zabezpieczenia 
i oznakowania rusztowań.  

- sprawdzenie odpowiedniego przygotowania ścian do ocieplenia, ich oczyszczenia i uzupełnienia 
ubytków,  

- sprawdzenie poprawności przyklejenia materiału ocieplającego  
- sprawdzenie dokładności wykonania warstwy zbrojącej z siatki, jej odpowiedniego zagęszczenia 

w pobliżu naroży. 
- sprawdzenie przygotowania podłoży pod malowanie, układanie płytek.  
- sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości 
połysku, twardości powłoki itp.  

- sprawdzenie ciągłości warstw izolacji przeciwwilgociowej.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy 
sporządzić protokół.  
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Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega na ocenie 
ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru częściowego 
i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy 
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy 
i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego 
lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo 
finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót 
w zależności od postanowień kontraktu.  

 
Odbiór końcowy.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i STWIO.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

 
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)  
-   dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów  
-  geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopią 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji)  
-  protokoły badań i pomiarów kontrolnych  
-  uzgodnione receptury i technologie  
-  atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
-  inne wymagane Kontraktem  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór końcowy obejmuje:  

-  sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin.  

-  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów.  

-  wymiarów elementów i ich części składowych.  
-  sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach.  
-  sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą 
być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich przeprowadzić 
należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  
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Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

-  sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
-  sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 

technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne oraz certyfikaty 
i instrukcje obsługi,  

-  ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
-  ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

 
Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
Postępowanie w przypadku niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót 
budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub 
obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej 
i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu 
na następujących warunkach:  

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1, 
-  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
-  okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym 

elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
 
e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych  

 
Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót budowlanych 
określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi cennikami (katalogami). 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
techniczną, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceną ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań 
Zamawiającego.  
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy 
w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały. 
Wymiary powierzchni lub objętości złożonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów płatności na rzecz 
Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę.  
Obmiary będą podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności wykonawcy 
stosownie do umowy kontraktowej.  
 
 
 
Rozliczenie robót dodatkowych.  
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIO 
i dokumentacji projektowej.  
 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią przedmiotu 
odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. Rozliczenie robót 
i prac zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia i następować będzie pośrednio 
w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.  
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03. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i ziemnych. 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w postaci wykopów. 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych„. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1 Zasady wykorzystania gruntu. 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być wykorzystane przez wykonawcę 
do zasypania wykopów. 
Grunty przydatne do zasypania wykopów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Grunty i materiały nie przydatne do zasypania wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład na działkę sąsiednią. 
Przydatność gruntów do wykonywania zasypów:  
- Grunty spoiste wydobyte z wykopu i używane następnie do zasypywania wykopów nie mogą 

mieć większej wilgotności niż mają one w stanie naturalnym w podłożu. 
- Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robót powinny być podsuszone przed dokonaniem 

zasypania. 
- Nie nadają się do zasypania wykopów grunty zawierające zanieczyszczenia w postaci odpadków 

budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawartości części organicznych większej niż 2% 
oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie płynnym lub miękko plastycznym. 

 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 
i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wybór środków oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie robót ziemnych jak i poza nimi. 
Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, a w szczególności 
w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
 
 
 
 



lecenie nr 3/2015 

 -  - 

 16

 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 

 

5.1 Oczyszczenie terenu.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
- wycięcie krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem  poza obręb przyszłych robót 

ziemnych, 
- usunięcie darniny i ziemi powinno być wykonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem 

po ok. 1,0 m po każdej stronie, 
- ziemia roślinna powinna być zagarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia 

skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi 
roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych i długotrwałych opadów, gdy przewidziana 
do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię roślinną należy przechowywać 
w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów. 

 

5.2 Odwodnienie terenu budowy. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pochodzących 
z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna być 
wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 
 

5.3 Wytyczanie obiektów budowlanych. 
Wytyczanie konturów obiektów budowlanych w terenie polega na wyznaczeniu i trwałym oznaczeniu 
na gruncie wszystkich charakterystycznych punktów i osi geometrycznych. Utrwalenie pomiarów 
geodezyjnych w terenie: 
- oznaczenie punktów charakterystycznych przez palikowanie 
- zaznaczenie osi geometrycznych budowli metodą ław drutowych  
Należy pamiętać o umieszczeniu znaków charakterystycznych punktów lub przebiegu osi w odległości, 
co najmniej 0,5m poza krawędziami skarp wykopu, starając się umocnić je tak, aby nie mogły ulec 
odchyleniom w czasie robót. 
Oprócz wyznaczenia położenia budynku w terenie, należy wyznaczyć poziom jego posadowienia, 
w stosunku, do którego odmierzane będą wszystkie elementy wysokościowe budowli. Poziom 
odniesienia utrwala się na reperach. 
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przechowywany przez 
kierownika budowy. 
 

5.4. Podłoże pod fundamenty. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na głębokości 
posadowienia obiektu, sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane na grunt 
przez wykonany obiekt. 
W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ścian wykopu 
a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku). Przestrzeń ta powinna wynosić 
nie mniej niż 60 cm, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentowych izolacji, nie mniej 
niż 80 cm. 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą 
być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy 
wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu jest 
nie większa niż 0,9m. 
 
6 KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

6.1 Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przygotowawczych. 
Badania robót ziemnych należy przeprowadzić w trzech etapach, zgodnie z poniższą tabelą w sposób 
podany w opisie badań. 
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Program  badań Badania przed 
rozpoczęciem 
budowy 

Badania w 
czasie 
budowy 

Badania 
odbiorcze 

a. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
b. Sprawdzenie robót pomiarowych 
c. Sprawdzenie robót przygotowawczych 
d. Sprawdzenie wykonania wykopów 
e. Sprawdzenie wykonania poduszki  
    gruntowej nasypów i zasypki 
f. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
g. Sprawdzenie umocnienia wylotów i  
    wlotów 
h. Sprawdzenie ławy fundamentowej 

 
+ 
+ 

+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 

+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 

 
7 OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 01 – roboty przygotowawcze. Założenia 
szczegółowe p. 1.1, 1.2 i 1.3. 
KNR 2-01 rozdział 02 – ręczne roboty ziemne. Założenia szczegółowe p. 1.1 i 1.2. 
Jednostką obmiarową jest: 
- Ziemia    - m3 
 
8 ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne zgłoszenie robót 
do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika budowy. W razie, gdy jest 
to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone 
przez komisję odbiorczą. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
  
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
 

- DZ.U. Nr 75/2002      
 
- PN – 86/B – 02480 
 
- PN – 74/B – 04452 
- PN – 68/B – 06050 

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów 

- Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru  
robót budowlano montażowych „ Tom I „Budownictwo ogólne” 

 

10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r. 
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04. WYKONANIE FUNDAMENTÓW WIATY DREWNIANEJ 
1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
fundamentów. 
 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania stóp fundamentowych wiaty drewnianej. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych„. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

2.1   Beton 
Fundamenty należy wykonać z betonu B20. Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej 
wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
materiałów użytych do produkcji. Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie 
maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

- Minimalna zawartość cementu w mieszance – 260 kg / m3 

- Maksymalna zawartość cementu w mieszance – 400 kg / m3 
- Max w /c – 0,5 
- Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie może być 

osiągnięta przez większe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie mieszanki. 
 

2.1.1   Transport 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie 
jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio 
nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmiana składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niż  5o C 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji 
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie później niż: 
- przy temperaturze otoczenia  + 15o C     - 90 min 
- przy temperaturze otoczenia  + 20o C  - 70 min 
- przy temperaturze otoczenia  + 30o C    - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 

ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
2.1.2 Kontrola jakości. 
Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości betonu. 
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Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc 
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno 
zawierać następujące dane merytoryczne: 
- Charakterystykę betonu: jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
- Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych 

do badania 
- Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
- Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 

 

2.2 Stal zbrojeniowa. 
Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcjach żelbetowych musi odpowiadać wymaganiom 
PN-H-93215. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.2.1  Kontrola jakości. 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: 
- nazwę wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
- masę partii 
- rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie) 
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych tłuszczami i farbami. 
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 
4 mm (PN-B-06251). 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4.  TRANSPORT. 
Warunki transportu mieszanki określone są w p.2.2.1 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
Fundamenty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ST. 
 

5.1 Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu 
posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki:  
-  głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
-  wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
-  występowanie procesów geologicznych, 
-  projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, 
-  głębokość przemarzania gruntów, zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu 
nie powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu, 
 
5.2 Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze 
ubitego chudego betonu (klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy chudego betonu 
powinna wynosić, co najmniej 6cm (w projekcie jest 10cm). 
 
5.3 Wykonanie zbrojenia. 
Zbrojenie musi być wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagań ST i zgodnie 
z postanowieniem PN-B-06251.  
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu 
na miejsce wbudowania. Do tego zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym 
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wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować 
spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować 
podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiałów z tworzywa 
sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia 
powinien być zgłoszony do odbioru. Sprawdzenia i zatwierdzenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
zapisem do dziennika budowy. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- średnice użytych prętów, 
- rozstaw prętów- różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1cm, 

a w innych elementach 0,5cm, 
- rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż + 2cm, 
- różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia nie mogą odbiegać 

od Dokumentacji Projektowej o więcej niż + 5cm, 
- otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 
- powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 
 
5.4   Betonowanie i pielęgnacja betonu. 
5.4.1 Betonowanie. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań,  
- wykonanie zbrojenia, 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowania elementów kotwiących zbrojenie, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, 
płatków rdzy. 
Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej 
nie powinna przekraczać 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość ta powinna być 
mniejsza. Ciekła mieszanka łatwo rozsegregowuje się i dlatego powinna być układana za pomocą rur 
lub rynien, aby wysokość swobodnego spadania nie przekraczała 50cm. Stosując urządzenia pochyłe 
należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie klapy pozwalające na pionowe opadanie mieszanki 
betonowej. 
Przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy ułożoną 
mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. Natomiast w czasie 
deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed rozwodnieniem. Gdyby 
na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadł deszcz, to jej wierzchnią warstwę należy usunąć. 
Układanie mieszanki betonowej w ławach powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw. 
Mieszanka betonowa powinna być ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania.  
Zagęszczanie mieszanki betonowej podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto ułatwia 
formowanie elementów o skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym zbrojeniu. 
Podwyższenie jakości betonu uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek 
(porów). Zagęszczenie może być ręczne lub mechaniczne. 
Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach. 
Zagęszczanie mechaniczne wibratorami pogrążanymi. Zagęszczanie betonu należy wykonywać 
za pomocą wibratorów o częstotliwości, co najmniej 6000 drgań/min. Średnica buław wibratorów nie 
powinna być większa od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubość układanych warstw nie powinna przekraczać 
0,75 promienia oddziaływania wibratora, tj.30 do 50cm. Promień skutecznego działania wibratora 
wynosi ok. 8 – 10 średnic buławy. Odległość sąsiednich zagłębień wibratorów nie powinna być większa 
niż 1,5 promienia skuteczności jego działania, tak, aby strefy oddziaływania częściowo się pokrywały. 
5.4.2 Pielęgnacja betonu. 
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. Świeży beton 
powinien być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres co najmniej: 
- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
- 3 dni dla betonów naparzanych. 
W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej polewanie 
wodą. Można też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową oraz powłokami z folii.  
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Szkodliwe dla betonu jest również działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura (Instrukcja 
ITB nr 156/87). 
Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i wstrząsów. 
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1  Opis badań 
Sprawdzeniu podlega: 
- rodzaj i ilość materiału użytego do wykonania elementów żelbetowych, 
- wymiary elementów żelbetowych. 
 

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli zawierającego m.in. podział obiektu 
na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie ilości i terminów pobierania próbek 
do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
 

6.3 Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób 
podany w PN-B-06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej 
- nasiąkliwość betonu 
- odporność betonu na działanie mrozu 
- przepuszczalność wody przez beton 
- wytrzymałość na ściskanie 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu 
 

6.4 Badania betonu na ściskanie. 
Podstawowy typ próbek do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie oraz ustalenia klasy betonu 
to próbka sześcienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z normą PN-B-06250. Próbka powinna być 
wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek normowych należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
 
6.5 Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu. 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać na próbkach 
pryzmatycznych (beleczkach) o szerokości 150mm, wysokości 150 mm i długości 600mm. W czasie 
badania próbkę podpiera się na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i obciąża dwoma siłami 1/2F 
w rozstawie 150mm umieszczonymi symetrycznie względem środka rozpiętości próbki. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu określa się ze wzoru 
                               Rb2=0,1333 F 
gdzie : 
- Rb2 – wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu w Mpa 
- F    -  siła niszcząca w kN. 
Jeżeli zniszczenie próbki nastąpiło poza środkową jej częścią równą 1/3 rozpiętości, to rezultat badania 
tej próbki należy odrzucić jako niemiarodajny. 
 
6.6 Badanie betonu w konstrukcjach. 
Badania betonu w konstrukcjach żelbetowych należy realizować metodami nieniszczącymi. Pośród 
metod nieniszczących należy wymienić w pierwszej kolejności badania sklerometryczne za pomocą 
młotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiękowe za pomocą pomiaru prędkości 
rozchodzenia się fal ultradzwiękowych podłużnych wg PN-B-06261. Badania należy stosować 
w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzeżeniem, że zaleca się korzystanie 
z obydwu metod równocześnie. 
 
6.7 Badania po zakończeniu budowy. 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu i ocenie: 
- Prawidłowości usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, 
- Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 5cm, 
- Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 

oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, 
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- Prawidłowość wykonania robót zanikających, 
Przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia raków 
nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych 
nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu. 
Zbrojenie nie powinno być odsłonięte. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe 
od podanych w tabeli: 
 

O d c h y l e n i a Dopuszczalna odchyłka mm 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do 
projektowanego pochylenia: 
a)  na 1 m wysokości 
b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c)  w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 
słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d)  w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

 
 
5 
20 
 
15 
1/500 wysokości budowli, 
lecz nie więcej niż 100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a)  na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b)  na całą płaszczyznę 

  
5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą 
o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a)  powierzchni bocznych i spodnich 
b)  powierzchni górnych 

 
 
±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 
7  OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 02 –Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
monolityczne. Założenia szczegółowe p. 4.1., 4.2., 4.4., 4.7. 
Jednostką obmiarową jest: 
- Beton    - m3 

- Stal    - t 
 
8   ODBIÓR ROBÓT. 
Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy na pisemne 
zgłoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy. 
 
9   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.2  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
 
•DZ.U. Nr 75/2002  
 
•PN-B- 06250  
• PN-B- 06712  
• PN-B- 06714/15 
• PN-B- 06714/16 
• PN-B- 06714/13 
• PN-B- 06714/12 
• PN-B- 06714/18 
• PN-B- 19701: 1997 
• PN-EN- 196-1: 1996 
• PN-EN- 196- 2: 1996 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
-Beton zwykły 
-Kruszywa mineralne do betonu 
-Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
-Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
-Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  mineralnych 
-Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
-Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
-Badania betonu powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
-Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości 
-Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
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• PN-EN- 196- 3: 199 
• PN-EN- 196- 6:1997 
• PN-EN- 196- 7: 1997 
• PN-B- 32250 
• PN-H- 93215 
• PN-H- 043 

-Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
-Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
-Metody badania cementu. Sposoby pobierania  i przygotowania próbek 
-Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
-Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
-Próba statyczna rozciągania metali 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „ Tom I „Budownictwo 
ogólne” 

 
10.2   Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY   W-wa        1996r. 
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05. WYKONANIE IZOALCJI FUNDAMENTÓW WIATY 
DREWNIANEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji fundamentów wiaty drewnianej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:  
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej stóp fundamentowych 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące izolacji wodochronnych. 
− Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane. 

− Roboty izolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektowo – kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania 
okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym sposobie 
prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 

− Materiały używane do robót izolacji wodochronnych powinny odpowiadać warunkom 
technicznym omówionym w punkcie 2. 

− Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno lub wielowarstwowy oddzielający 
budowlę bądź jej części od wody lub pary wodnej. 

− Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, 
a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. 

− Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające 
nań obciążenia. 

− Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być sucha, równa 
(bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolacje z mas 
i folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podkładu powinna być gładka i dokładnie 
oczyszczona z wszelkich okruchów. 

− Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone (wyoblone) promieniem 
nie mniejszym niż 3cm lub sfazowane pod kątem 45o.  

− Izolacje wodochronne powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody, po wykonaniu 
wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne oraz po uszczelnieniu dylatacji 
i osadzeniu wypustów.  

− Roboty izolacyjne należy wykonywać przy temperaturze powyżej 5oC, z tym, 
że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane przez producentów odrębne wymagania 
(np. w przypadku lepików na rozcieńczalnikach organicznych dopuszcza się 0÷5oC, 
w przypadku dyspersji wodnych - powyżej 10oC, a powłoki żywiczne zaleca się układać 
w temp. 18oC). 

− Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 
i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie uszczelnione w sposób 
wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją. 

− W czasie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Szczególnie izolacje poziome są narażone 
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na uszkodzenia przy transporcie materiałów, układaniu następnej warstwy, spadaniu narzędzi 
i przedmiotów, ustawianiu rusztowań itp.  

 
2. MATERIAŁY. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
2.1.1. Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym -izolacja pionowa 
Dyspersyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do wykonywania 
lekkich powłok hydroizolacyjnych oraz do renowacji i konserwacji pokryć dachowych. 
Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych – tworzy powłoki o dużej 
odporności na spękania powstające na skutek mrozów. Powstała powłoka jest odporna 
na działanie czynników atmosferycznych, wodę, słabe kwasy i zasady, na działanie 
substancji agresywnych zawartych w ziemi. Dzięki właściwościom tiksotropowym 
powłoka nie spływa z pionowych powierzchni, nawet w wysokich temperaturach. 
Masę można nakładać na suche i wilgotne powierzchnie. Nie uszkadza styropianu.  
Uzyskana grubość po wykonaniu dwukrotnej izolacji to ok. 1mm. 
2.2.1.1. Transport i składowanie. 
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach z daleka od grzejników w temperaturze 
od +5°C do +35°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przydatność 
do użycia 12 miesięcy od daty produkcji – data ważności na opakowaniu. 
 
2.1.2. Papa zgrzewalna - izolacja pozioma 
Papy termozgrzewalne to materiał rolowy służący do wykonania izolacji. Papy przykleja 
się do podłoża czy między sobą metodą zgrzewania. Produkowane na osnowie z włókniny 
poliestrowej lub welonu szklanego obustronnie powlekanych masą asfaltową modyfikowaną, tj. 
zmieszaną z kauczukiem butadienowo-styrenowym lub atwektycznym polipropylenem.  
Papy termozgrzewalne mogą być podkładowe lub wierzchniego krycia przeznaczone do układania 
na podkładzie betonowym, z zaprawy cementowej lub istniejącym pokryciu papowym dachów 
o pochyleniu do 20%.  

 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartych w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
2.1.2.1. Transport i składowanie. 
Materiały izolacyjne - papa dostarczane są w rolach. Można je przewozić dowolnymi środkami 
transportu. Sposób składowania powinien zabezpieczać przed wpływem warunków  
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Warunki transportu  określone są w pkt.2.      
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
Izolacje fundamentów muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ST. 
 
5.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – pionowej: 
Przygotowanie podłoża – podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione 
zastoin wody. Usunąć stare, kruche i łuszczące się warstwy, luźne elementy, ostre krawędzie, 
zanieczyszczenia, środki antyadhezyjne i pył. Części metalowe odrdzewić i zabezpieczyć 
antykorozyjne. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową. 
Ściany fundamentowe powinny być otynkowane, a nowe tynki i betony związane i wysezonowane.  
Podłoże zagruntować gruntem rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:9 lub gotowym preparatem 
rozcieńczonym wodą w stosunku 1:2. Nie wolno stosować gruntów rozpuszczalnikowych. 
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Poczekać do jego wyschnięcia w czasie upałów, przed rozpoczęciem gruntowania, podłoże należy 
zwilżyć. 
 
Aplikacja pionowej izolacji -  stosować na zimno. Przed użyciem dokładnie wymieszać używając 
mieszadła wolnoobrotowego. Masę nakładać przy użyciu szczotki dekarskiej lub pędzla. Kolejne 
warstwy nakładać po wyschnięciu poprzedniej prostopadle do kierunku nakładania poprzedniej 
warstwy. 

 
Izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe powinny stanowić ciągły i szczelny układ 
wielowarstwowy oddzielający budowlę bądź jej części od wody lub pary wodnej. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu powinna być sucha, równa, czysta odtłuszczona lub odpylona. 
Izolacje przeciwwilgociowe powinny być układane: 
- podczas bezdeszczowej pogody, 
- po wykonaniu wszelkich prac poprzedzających główne prace izolacyjne, 
- przy temperaturze powyżej 5oC, z tym, że dla określonego rodzaju izolacji mogą być podane 

przez producentów odrębne wymagania.  
Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu, bez spękań i bez lokalnych wgłębień 
lub wyburzeń. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów 
instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być szczególnie starannie uszczelnione 
w sposób wykluczający przenikanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją. 
W trakcie prowadzenia prac izolacyjnych i po ich wykonaniu należy chronić warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Szczególnie narażone są izolacje poziome przy transporcie 
materiałów, układaniu następnej warstwy, spadaniu narzędzi przedmiotów, ustawianiu rusztowań 
itp. 
 
5.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej - poziomej 
Do wykonania izolacji można przystąpić: 
 po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną, 
 po oczyszczeniu podkładu z zanieczyszczeń, odpadów materiałów i elementów, 
 po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techn. materiałów izolacyjnych i sprzętu 

do wykonywania izolacji. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5oC. 
Izolacje papowe powinny być wykonane z jednego rodzaju papy. Poszczególne warstwy papy 
powinny być przyklejone do siebie na całej powierzchni. W czasie przyklejania papa powinna być 
przyciskana do podłoża. 
Grubość lepiku powinna wynosić 1,0-1,5 mm. Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego 
na gorąco w chwili użycia powinna wynosić 160-180 oC. 
Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej 
niż 18 oC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania, aby 
uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na podkładzie betonowym. 
Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład o szerokości nie mniejszej niż 10 cm. 
W poszczególnych warstwach arkusze powinny być przesunięte względem siebie o ½ szerokości 
arkusza. Długość arkusza nie powinna być większa niż 8 m. 
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan 
należy przestrzegać następujących zasad: 
 palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały 

podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej, 
 płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości 

nagrzewania, 
 dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
 palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy, 
 fragment wstęgi papy z nadtopiona powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć 

do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.1.Opis badań 
Sprawdzeniu podlega : 
- rodzaj i ilość materiału zużytego do wykonania izolacji 
- wykonanie izolacji 
 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 02 –Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
monolityczne. Założenia szczegółowe p. 4.1., 4.2., 4.4., 4.7. 
Jednostką obmiarową jest: 

- Izolacja przeciwwilgociowa – m2  
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Odbiór międzyfazowy: 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
− po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
− po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
− po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 
− podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 
 
8.1.1. Odbiór podkładu pod izolację: 
− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
− rejestracja usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń 

lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
− sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików ściekowych, 
− sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 
 
8.1.2. Odbiór każdej wykonanej warstwy izolacji wielowarstwowej: 
− sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
− sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów 

i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
− rejestracja wszelkich usterek (uszkodzeń izolacji, pęcherzy, sfałdowań, niedoklejenia zakładów 

itp.). 
 
8.1.3. Odbiór uszczelnienia szczelin dylatacyjnych: 
Przy odbiorze należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału 
i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były 
dokładnie ze sobą połączone bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń 
lub skurczów) 
 
8.2. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
− ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 
− występowania ewentualnych uszkodzeń, 
− w zbiornikach i podobnych obiektach - szczelności izolacji po napełnieniu jej wodą 

do projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz.  
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− przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej 
lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem, 

− w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające 
na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

 
Podstawę dla odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowane w dzienniku robót, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeżeli takie były zlecane przez budowę 

(np. w odniesieniu do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów) 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 
zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 
stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz 
z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu naprawy. Odbiór końcowy w takim 
przypadku może być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej 
izolacji lub jej fragmentu.  
Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy na pisemne 
zgłoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy. 
 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie robót objętych niniejszą specyfikacją. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
• DZ.U. Nr 75/2002  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

• PN-B- 06250  - Beton zwykły 
• PN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
• PN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
• PN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
• PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  mineralnych 
• PN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
• PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
• PN-B- 19701: 1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
• PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości 
• PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
• PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
• PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
• PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania  i przygotowania próbek 
• PN-B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
• PN-H- 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
• PN-H- 043 - Próba statyczna rozciągania metali 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „ Tom I „Budownictwo 

ogólne” 
10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY    W-wa 1996r. 
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06.  KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są warunki techniczne wykonania i odbioru 
konstrukcji drewnianej wiaty.  
 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania konstrukcji drewnianej wiaty. W zakres 
tych robót wchodzą: 
- montaż  słupów drewnianych  
- montaż płatwi  
- montaż jętek 
- montaż krokwi 
- montaż stężeń - mieczy 
- obicie konstrukcji dachu płytą OSB. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach należy stosować tarcicę iglastą : sosna , świerk  
Dopuszczalne wady tarcicy 
Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
5 mm – dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%. 
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
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c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
· dla łat o grubości do 50 mm: 
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
· dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –
2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 
2.2. Łączniki 
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
Śruby 
Należy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
Nakrętki: 
Należy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.3. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny 
być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki i materiały 
do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiały uzyskane np. z rozbiórki przeznaczone do ponownego 
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami 
szczegółowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4. 
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5. Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Przekroje 
i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu 
jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według wzornika 
nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 cm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2 cm w osiach rozstawu belek 
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
– w długości elementu do 20 mm 
– w odległości między węzłami do 5 mm 
– w wysokości do 10 mm. 
Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
– w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 
Deskowanie 
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się 
tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych. 
Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony, od strony widocznej  
impregnowana impregnatem koloryzującym .  
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla elementów konstrukcyjnych – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla szalowania, deskowania , itp. – powierzchnia wykonana w m2. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty ciesielskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w ST. 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 
i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
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07. POKRYCIE DACHU GONTEM BITUMICZNYM 
 
1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są warunki techniczne wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego z gontu bitumicznego wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami 
spustowymi. 
 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania pokrycia dachu wiat drewnianych 
gontem bitumicznym wraz obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
Podłoża pod porycie z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, 
w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o dł. 2,0 , nie może być większy niż 5 mm.. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża 
z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem 
o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub załagodzić za pomocą odskosu albo listwy  o przekroju 
trójkątnym. 
 
 
2.  MATERIAŁY. 
2.1. Gonty bitumiczne (dachówka bitumiczna) 
Wykonane z materiałów asfaltowych modyfikowanych kauczukiem - SBS , zawartość asfaltu 
min.1300 g/ m2, zbrojone welonem szklanym o gęstości min.110 g/m2. Warstwa wierzchnia 
z wprasowaną posypką mineralną, trwale związaną Warstwa spodnia - klejąca, 
samowulanizująca się pod wpływem ciepła , zabezpieczona folią ochronną. Minimalna grubość 
gontów 3,3 mm, kolor czerwony, kształt typu romb lub prostokątny. 
2.2.  Rynny i rury spustowe 
Wykonane z PCV odpornego na temperatury od -35 do +70 stopni, odporne na UV , kolor 
wg.projektu, łączone kielichowo na uszczelkę i wieszne na hakach rynnowych wspornikowych. 
Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów 
i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
2.3.  Obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana i powlekana farbami 
poliwinylowymi płaska . 
Blachy stalowe płaskie o grub. min. 0,6 mm obustronnie ocynkowane i powlekane, farbami 
poliwinylowymi, w arkuszach oraz gotowych prefabrykowanych obróbek. 
Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2 
Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 
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- są właściwie opakowane i oznakowane, 
- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 
- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Przy przewozie można używać dowolnego środka transportu. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT. 
Podkładem pod krycie gontem bitumicznym powinna być warstwa papy. 
Mocowanie gontów bitumicznych można wykonać za pomocą gwoździ papowych 
lub za pomocą zszywek. Przed przybiciem gontu należy usunąć folię ochronną z masy 
przylepnej. 
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5ºC. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Rynny i dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-
EN 607:1999. 
Rury spustowe odprowadzające powinny być wpuszczone do rury deszczowej na głębokość kielicha. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 
6.2. Kontrola wykonania pokryć. 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 
nadzoru: 
– w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac pokrywczych, 
– w odniesieniu do właściwości całego pokrycia – po zakończeniu prac pokrywczych. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 05 – Pokrycia dachowe. Założenia szczegółowe 
p 2,5., 4.4., 4.8. 
Jednostką obmiarową jest: 
- pokrycie dachu - m2 
- rynny i rury spustowe – m  
 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót pokrywczych i dekarskich. 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego dla tych robót do których dostęp jest 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
- podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i  połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 
zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
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Do protokołu końcowego robót należy dołączyć świadectwa dopuszczające dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1     Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
• DZ.U. nr 75/2002 – „ Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie„ 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I „Budownictwo 
ogólne” 
10.2   Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r. 
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08. ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu z terenu działki. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu. 
 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do zdjęcia humusu 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 
− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
Transport humusu  
Zdjęty humus, który nie zostanie użyty w dalszych etapach budowy, należy przewieźć 
na odkład lub też rozplantować w miejscu, które Wykonawca robót sam sobie zapewni.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zdj ęcie warstwy humusu 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek, spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające 
dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.  Zdjęty humus 
należy usunąć z terenu budowy do miejsca, które wykonawca robót sam sobie zapewni. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem humusu.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola usunięcia humusu  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− zdjęcie humusu wraz z  załadunkiem i odwiezieniem na odkład lub też rozplantowanie w miejscu, 

które Wykonawca sam sobie zapewni. 
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09. KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁO ŻA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji projektowanej nawierzchni. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki 
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. WYKONYWANIE ROBÓT 
Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego przy korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni. 
Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi na ich gabaryty. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania 
koryta powinien zostać przetransportowany na miejsce, które wykonawca robót sam sobie zapewni. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
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korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie 
z PN–S-02205 . 
 
Tablica Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is  
 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN –S-02205. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli 
po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach 
i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 
Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

i zagęszczenia koryta oraz wyprofilowanego podłoża podaje tablica. 
 
Tablica Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
Lp. Wyszczególnienie 

badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy  
2 Równość podłużna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy  
4 Spadki poprzeczne  10 razy 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osiach  i na krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w 

planie  
co 25 m w osiach i na krawędziach  

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

 
- Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
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- Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20 mm. 

- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

- Rzędne wysokościowe, różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

- Osie w planie nie mogą być przesunięte w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
- Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg PN-S-02205  nie powinien 

być mniejszy od podanego w tablicy. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 nie powinna być większa od 2,2. 

- Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych,      
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem , 
− załadunek i transport nadmiaru gruntu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni  
− profilowanie dna koryta, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. BOISKO DO GRY W SIATKÓWK Ę PLAŻOWĄ – 
WYKONAIE NAWIERZCHNI PIASKOWEJ  
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska do gry w siatkówkę plażową.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z piasku drobnoziarnistego 0/2mm.  
-  Wyprofilowanie gruntu i oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń 
-  Ułożenie warstwy geowłókniny 
- Nawiezienie warstwy piasku drobnoziarnistego 0/2mm- grubość warstwy 30cm.  
1.4. Określenia podstawowe  
Geowłóknina - powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non wovens), 
aby posiadała właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości 
materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz 
zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, 
gnicie i grzyby. Geowłóknina – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego 
z polipropylenowych włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV 
 

2.MATERIAŁY  
2.1. nawierzchnia boiska - piasek płukany drobnoziarnisty  o frakcji 0-2mm (nie może być 
pylasty) – grubość warstwy 30cm  
2.2. geowłóknina 
Zaprojektowana włóknina ma być wykonana z polipropylenowych włókien ciągłych 
wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geowłóknina 
powinna spełniać następujące wymagania: - Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu 
kierunkach wg.normy PNEN ISO 10319 > 9,0 kN/m - Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu 
(wzdłuż + wszerz)/2 90% - Grubość przy obciążeniu 2kN/m2 wg. normy PN-EN 964-1<1,0mm 
- Masa powierzchniowa wg. normy PN-EN 965 ≥ 100 g/m²  
 

3. SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  
Do przygotowania podłoża pod warstwy z geosyntetyków należy stosować szczotki czyszczące  
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej oraz wg wskazań producenta  
Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniającej mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: - fabrycznego opakowania bel (rolek) 
geosyntetyków wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem - zabezpieczenia 
opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, - ochrony geosyntetyków 
przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub promieniowania 
cieplnego, - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 
mogącymi przebić lub rozciąć geosyntetyki.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1 Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót 
zawarte są w części ogólnej.  
5.2 Nawierzchnia boiska do piłki siatkowej plażowej - zakres robót obejmuje:  
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- zdjęcie warstwy humusu na odkład, 
- wykonanie koryta, 
- wykonanie rowu odwadniającego, 
- profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
- ułożenie geowłókniny, 
- ułożenie nawierzchni piaskowej. 
 
Paliki lub szpilki należy ustawić w osi korytowanej nawierzchni i w rzędach równoległych 
do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Robót. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciąganie sznurków lub linek do wytyczenia robot 
w niezbędnych odstępach.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowywanie 
maszyn, na przykład w przypadku robot w małym zakresie. Sposób wykonywania musi być 
zaakceptowany przez Kierownika Robót. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta 
powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownika Robót. 
Podłoże pod podbudowę może stanowić grunt piaszczysty rodzimy. Podbudowę zasadniczą 
stanowi grunt rodzimy zagęszczony warstwami.  
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i i profilowania podłoża z jego zagęszczeniem 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu odpowiedniego do zakresu robót.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta, jego profilowania 
i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz jego profilowania zagęszczania podłoża 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Kierownika Robót, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.  
W wykonanym korycie po jego profilowaniu i zagęszczeniu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero 
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Kierownik robót oceni jego stan 
i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. Podłoże należy zagęścić 
do współczynnika Is=0,95. Podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10cm i – 5cm. Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża 
oraz nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łata zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1cm, – 2cm. Wszystkie odcinki profilowanego podłoża wykonane wadliwie ze wskazaniem 
na większe w/w odchylenia powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Podłoże pod warstwę geosyntetyku powinno być oczyszczone, szczeliny i ubytki większe 
od 4mm powinny być wypełnione lub naprawione  
W przypadku ręcznego układania geosyntetyków należy je naciągnąć oraz docisnąć 
szczotkami. 
Po rozłożonym geosyntetyku nie dopuszcza się ruchu pojazdów, może odbywać się jedynie 
ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się tylko z małą szybkością, 
bez przyśpieszeń i hamowań.  
Piasek płukany drobnoziarnisty składowany przed wbudowaniem na placu budowy należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ogólnej . Kontrola jakości robót polega 
na sprawdzeniu kompletności wykonania. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy kontrolować równość i uzupełnienie ubytków 
oraz dokładność oczyszczenia warstwy pod geosyntetyk. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarowa jest:  
- m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni boiska  
- m2 (metra kwadratowy) wykonanej warstwy z geosyntetyków.   
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Obioru robót 
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.  
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Kierownika Budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
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dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,  
7. opinię technologiczna sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie.  
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny 
robót".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZNE  
Dokumentacja techniczna Instrukcja producenta.  
PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej  
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 
próbek. 
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11. BOISKO DO GRY W SIATKÓWK Ę PLAŻOWĄ – MONTAŻ 
WYPOSAŻENIA  

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń sportowych na boisku do gry w siatkówkę 
na nawierzchni piaskowej. 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Montaż wyposażenia boiska do gry w siatkówkę plażową.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej 
 
2. MATERIAŁY 
2.2. Boisko do gry w siatkówkę plażową  
• słupki stalowe malowane z tulejami oraz z mechanizmem naciągowym i regulacyjnym 
(regulacja wysokości (2,15m – 2,43m + dla niepełnosprawnych.) – 2 szt.,  
• siatka do siatkówki czarna z polipropylenu gr.3mm, długości 8,5m szerokości 1,0m, brzegi 
obszyte taśmą – 1 szt.,  
• linie do wyznaczania pola boiska – taśmy poliestrowe „klasy 1”, szerokości 5cm w kolorze 
kontrastującym z podłożem (zalecane ciemnoniebieskie) – 1 kpl.  
2.2.1. Składowanie  
Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi 
producentów.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu zgodnego z wytycznymi producenta.  
 
4. TRANSPORT  
Środkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót zgodne z instrukcją producenta  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z instrukcją producenta  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora. 
 
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
Aprobaty techniczne urządzeń, dokumentacja techniczna.  
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12. MIEJSCE NA OGNISKO – WYKONANIE NAWIERZCHNI 
ŻWIROWEJ  

 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni żwirowej miejsca na ognisko. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni żwirowej o gr. 10cm 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w części ogólnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 
ogólnej. 
2.2. Materiały do nawierzchni żwirowych 
Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-
11111  i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01  dla mieszanki 
o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
   
 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 

rozkładania, profilowania, 
− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
−  walców wibracyjnych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania określone w ST 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 
Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi 
i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia,  nie mniejszego 
niż 1,0 określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  i BN-77/8931-
12. 
Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% 
od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. 
Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 
dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą 
ze zbiorników przewoźnych. 
Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej 
jej szerokości, w okresie 2 tygodni. 
Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca 
należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować 
i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 
do akceptacji. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni żwirowej – na każde 100 
m2 pobocza i na każdym zjeździe.  
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno 
być większe niż +1 cm i -3 cm. 
6.3.4. Równość nawierzchni 
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Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 
6.3.6. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5 cm 
i +10 cm. 
6.3.7. Grubość warstw 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 
 
6.4. Zagęszczenie nawierzchni 
Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 200 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni żwirowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 
− wyrównanie do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie poszczególnych warstw, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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13. PLACYK DO TAŃCZENIA - WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  
POD NAWIERZCNIE UTWARDZONE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej z kruszywa o współczynniku filtracji k ≥ 8 m/dobę 
o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstwy odsączającej o grubości 15 cm stanowiącej część podbudowy pod nawierzchnię 
z kostki betonowej. 
 
2. MATERIAŁY 
Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski. 
Wymagania dla materiału  
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej, 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsączającej warunek szczelności musi być 
spełniony, gdyż  warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11113  dla gatunku 1 i 2.  
Składowanie materiałów 
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
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4. TRANSPORT  
Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Ponadto materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu, wybór środka transportu zależy 
od wykonawcy robót pod warunkiem, iż będzie przestrzegał w trakcie transportu przepisów ruchu 
drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czystości i porządku oraz ochronie przyrody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie podłoża 
Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w  niniejszych specyfikacjach. Paliki lub 
szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Dokumentacja projektowa przewiduje 
wykonanie warstwy odsączającej o grubości 5 cm, w związku z tym wbudowanie kruszywa należy 
wykonać jednowarstwowo. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo, na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast 
po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. W warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą  uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszać. 
Utrzymanie warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa. 
Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
warstwy odsączającej podaje tablica. 

 
Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań            

i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy  
2 Równość podłużna co 20 m   
3 Równość poprzeczna 10 razy   
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4 Spadki poprzeczne  10 razy   
5 Rzędne wysokościowe co 50 m w osi i na krawędziach  
6 Ukształtowanie  

osi w planie  
co 50 m w osi i na krawędziach  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach,  

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

 
- Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 

cm. 
- Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć łatą, zgodnie z normą  
- Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 
- Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
- Grubość warstwy powinna wynosić 15,0 cm  z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
- Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

- Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1,0. 

- Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność 
kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości 

i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy/ 
− utrzymanie warstwy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka. 
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14.  PLACYK DO TAŃCZENIA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 
BRUKOWEJ BETONOWEJ  
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokości 6,0 cm w kolorze szarym. 
 

2. MATERIAŁY 
Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest 
posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam 
i  ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia 
nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
− kostka betonowa prostokątna 20 * 10 cm wysokości 6,0 cm  
− kostka betonowa prostokątna 20 * 10 cm wysokości 8,0 cm  
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek, płyt) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ). 
Nasiąkliwość kostek, płyt powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić nie więcej 
niż 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a elementy mają 
jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa 
się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek 
na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie 
na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
 
4. TRANSPORT 
Transport betonowych kostek brukowych 
Kostki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement 
portlandzki w proporcji 1 : 4. grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić  3 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona, zagęszczona i wyprofilowana. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 
piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni 
z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych 
w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Badania w czasie robót: 
- Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi ST. 
- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą ST. 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 
ST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
- Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 

nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 

0,5%. 
- Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać ± 1 cm. 
- Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
- Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
Częstotliwość pomiarów 
Pomiary wyżej wymienionych cech geometrycznych przeprowadzić należy nie rzadziej niż 2 razy 
na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz 
wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
 



lecenie nr 3/2015 

 -  - 

 53

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
osobno dla grubości kostki 8,0 cm oraz dla grubości kostki 6,0 cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających  zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− wykonanie ławy pod krawężniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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15. OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm. 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych o wymiarach 8 x 30 cm. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
betonowego obrzeża chodnikowego 8 x 30cm. 
 
2. MATERIAŁY 
Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01, 
− żwir lub piasek do wykonania ław, 
− cement wg PN-B-19701, 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
Zaprojektowano zastosowanie obrzeża o oznaczeniu o wymiarach 8 x 30 x 75 cm gat. 1, obrzeże On - 
I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
 
 

 
Rysunek. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 
 
Tablica  Wymiary obrzeży 
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

On 75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i 
krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy. 
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Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem 
podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

Beton i jego składniki. 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 
Materiały na ławę i do zaprawy 
Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. Materiały do zaprawy 
cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe”. 
 
3. SPRZĘT  
Sprzęt do ustawiania obrzeży 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
5.2. Podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) cementowo i piaskowa w proporcji 1: 4 
o grubości warstwy 5cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta 
podsypką cementowo – piaskową i zagęszczeniem. 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 
1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać 
za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z  dokładnością  do  1  mm,  zgodnie  z ustaleniami 
PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami ST. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 
do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów.  
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami ST, 
b) podsypki (ławy) z piasku i cementu - zgodnie z wymaganiami ST, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych 

odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej 
− ustawienie obrzeża, 
− wypełnienie spoin, 
− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
− załadunek i wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z wykonania koryta do miejsca które 

Wykonawca sam sobie zapewni 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
 


