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OPIS TECHNICZNY 
1. Podstawa opracowania.  

Projekt budowlany opracowano na podstawie: 

• zlecenia i umowy z Inwestorem 
• inwentaryzacji i koncepcji remontu instalacji kanalizacji deszczowej 
• mapy do celów opiniodawczych w skali 1:500 
• zgody na odprowadzanie wód opadowych do zbiornika na terenie działki 739 
• obowiązujących przepisów i norm projektowych 

 

2. Dane ogólne  

Projekt:  Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 26 w Lipniku 
– remont instalacji kanalizacji deszczowej.  

Inwestor:  Gmina Stargard Szczeciński, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard 
Szczeciński 

 

3. Zakres opracowania.  

Opracowanie obejmuje swym zakresem wykonanie remontu instalacji kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dwóch wpustów ulicznych zlokalizowanych 
w drodze gminnej nr 26 w Lipniku do zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie działki nr 
739. 

Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej 
polegający na: 

− częściowej wymianie kanału deszczowego odprowadzającego wody opadowe 
i roztopowe z terenu drogi gminnej nr 26 na teren działki nr 739,  

− wymianie dwóch istniejących wpustów deszczowych oraz montażu na trasie instalacji 
kanalizacji deszczowej studzienki inspekcyjnej oraz separatora koalescencyjnego 
z osadnikiem,  

− wyczyszczeniu istniejącego przykanalika odprowadzającego wody opadowe z wpustu 
Wp1  

− obudowie wylotu kanalizacji deszczowej na terenie nieużytku, na którym 
zlokalizowany jest zbiornik wodny.  

 

4. Stan istniej ący 

Działka objęta opracowaniem nr 739, na której zlokalizowany jest zbiornik wodny znajduje 
się w miejscowości Lipnik. Teren działki jest płaski, ze spadkiem w kierunku północno-
zachodnim. Działka posiada dostęp do dwóch ulic: od strony północnej do ul. Wiśniowej oraz 
od strony wschodniej do ul. Lipowej. Na terenie działki nr 739 zlokalizowany jest otwarty 
zbiornik wodny, figurujący w rejestrze gruntów jako nieużytek o powierzchni 982m2, wraz 
z istniejącym rurociągiem doprowadzającym wody opadowe z dwóch wpustów z terenu drogi 
gminnej, przeznaczonym do remontu, oraz rurociągiem przelewowym odprowadzającym 
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nadmiar wody ze zbiornika do istniejącego rowu. Teren działki nr 739 jest ogrodzony, 
obsadzony roślinnością niską – trawami, obecnie niezagospodarowany. Zbiornik wodny 
posiada częściowo ogrodzone brzegi za pomocą niskiego murku betonowego, dno jest 
muliste, porośnięte roślinnością. 

Na terenie drogi gminnej nr 26 (ul. Lipowa) znajdują się dwa wpusty uliczne – na jednym 
wpuście brak rusztu żeliwnego, zabezpieczony jest pokrywą z blachy stalowej. Pierwotnie od 
każdego wpustu oddzielnie odprowadzana była woda opadowa osobną rurą do zbiornika 
wodnego – obecnie kanału Dn100 od wpustu Wp1 nie ma na terenie działki 739, został on 
zniszczony podczas prac ziemnych. Natomiast kanał kd 200 częściowo istnieje, częściowo 
przeznaczony jest do odtworzenia. 

 

5. Remont instalacji kanalizacji deszczowej  

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy przewiduje remont zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzania wody opadowej z dwóch wpustów 
drogowych zbierających wodę opadową z istniejącego terenu utwardzonego – drogi gminnej 
nr 26 (ul. Lipowa). 

 

Remont istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej polega na: 

− wymianie istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej z rur Dn200 PVC na Dn250 
PVC o łącznej dł. ok. 21,50 m 

− wymianie istniejącego przykanalika od wpustu Wp2 na kanał Dn160 PVC o dł. ok. 
1,25m 

− wymianie dwóch istniejących wpustów drogowych ze studzienkami wraz z rusztem 
żeliwnym D400 oraz zastosowaniem dna osadnikowego 

− wyczyszczeniu istniejącego przykanalika odprowadzającego wody opadowe 
z wpustu Wp1 lub jego wymianę w przypadku złego stanu technicznego kanału 

− montażu studzienki inspekcyjnej DN425 przed separatorem na trasie istniejącej 
instalacji kanalizacji sanitarnej 

− montażu separatora koalescencyjnego o przepustowości nominalnej 3l/s 
z osadnikiem o pojemności czynnej 380l 

− montażu na wymienianym kanale kanalizacji deszczowej umocnienia betonowego 
wylotu DN250 na wylocie do istniejącego zbiornika wodnego oznaczonego jako 
nieużytek 

 
Projektuje się remont zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i zastosowanie rur 

i kształtek Ø160 i Ø250 PVC-U litych jednorodnych kl. S SDR34 SN8.  
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonej drogi gminnej nr 26 ujmowane 

będą za pomocą dwóch wpustów ulicznych, a następnie odprowadzane poprzez 
remontowaną instalację kanalizacji deszczowej do projektowanego separatora 
koalescencyjnego z osadnikiem, posadowionego na trasie istniejącej instalacji kanalizacji 
deszczowej – na terenie działki nr 26 w pasie zieleni, poza jezdnią. Na terenie działki drogi 
gminnej nr 26 przewiduje się wymianę istniejących dwóch wpustów drogowych Wp1 i Wp2.  

Zaprojektowano nowe wpusty w miejscu istniejących z rusztami żeliwnymi 400x600mm kl. 
D400 osadzonymi na studniach wpustowych betonowych DN450 z osadnikiem o głębokości 
min 0,30m. Przykanalik odprowadzający wody opadowe z wymienianego wpustu Wp1 pod 
jezdnią (ul. Lipowa) należy wyczyścić, w przypadku złego stanu technicznego – należy go 
wymienić stosując rurę PVC-U dn160. 
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W osadniku wpustów ulicznych jak i w projektowanym separatorze zatrzymywane będą 
zanieczyszczenia stałe tj. piasek, żwir, dodatkowo w komorze separatora specjalne filtry 
oddzielać będą cząstki oleju/benzyny, które na powierzchni zbiornika tworzyć będą film 
olejowy. Przed układem wprowadzającym wody opadowe do istniejącego zbiornika wodnego 
na terenie działki nr 739 zaprojektowano betonowy separator koalescencyjny z osadnikiem, 
o średnicy wewnętrznej 1000mm, przepustowości 3 l/s i pojemności osadnika min. 380l.  

Wody opadowe z wpustów zbierane będą przez kanalizację deszczową z rur Ø160, 250 
i wprowadzone będą do studzienki k3 zaprojektowanej jako DN400 PVC zlokalizowanej przed 
separatorem.  

Studzienkę k3 na terenie działki inwestora wykonać z tworzywa sztucznego Ø 400 PVC 
z włazem żeliwnym D-400 i z regulacją teleskopową. Należy zamontować kinetę przepływową 
z bocznym prawym odpływem zaślepionym – w celu możliwości przepięcia instalacji do 
planowanej gminnej sieci kanalizacji deszczowej po jej wykonaniu. 

Trasa i spadki kanałów wg załączonych rysunków. 
Po rozkopaniu należy ustalić rzeczywiste rzędne istniejącego kanału, oraz wpustów 

a w razie konieczności skorygować projektowane rzędne instalacji kanalizacji deszczowej. 
Do studzienek i separatora jest umożliwiony dojazd sprzętu specjalistycznego. Wszystkie 

elementy studzienek i separatora po ich wybudowaniu tworzą obiekty umożliwiające rewizję 
i czyszczenie kanałów w czasie ich eksploatacji. Należy wykonać próbę szczelności 
i drożności instalacji kanalizacji sanitarnej wypełniając je wodą lub wykonać inspekcje 
kamerą. 

Trasa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przebiega tak jak na załączonym 
planie sytuacyjnym. 

 
Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonej po oczyszczeniu, odprowadzane 

będą do odbiornika – zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie działki 739 w obr. 
Lipnik poprzez projektowany prefabrykowany betonowy wylot drenu. Prefabrykowany wylot 
drenu należy zamontować ścianką czołową od strony zwierciadła lustra wody (odwrotnie), 
a kratę przełożyć na druga stronę prefabrykatu. Wylot posadowić na podsypce cementowo-
piaskowej  w stosunku 1:4 o gr. min. 5cm 

Istniejący zbiornik wodny zlokalizowany na terenie działki nr 739 ma za zadanie 
odebranie wody deszczowej odprowadzonej z powierzchni trwałych i jej czasowe 
retencjonowanie. Zebrana woda deszczowa wsiąka następnie w otaczający je grunt, 
ewaporuje, a nadmiar wody odprowadzany jest za pomocą istniejącego przelewu ze zbiornika 
do rowu melioracyjnego 

5.1. Dobór separatora z osadnikiem 

5.1.1. Obliczenie ilości wód opadowych 

Obliczenie ilości wód deszczowych dokonano w oparciu o przyjęte natężenie, czas 
trwania, oraz prawdopodobieństwo występowania miarodajnego deszczu, wraz ze 
współczynnikami spływu. 

Za podstawę obliczeń przyjęto wzór: 

Qmax = qmax *ψ*F [dm3/s] 

gdzie: 

qmax - natężenie deszczu miarodajnego [l/s*ha], qmax =130 [l/s*ha] 

F - powierzchnia zlewni niezredukowana [ha],  

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego,  
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dla istniejącej nawierzchni asfaltowej [ - ], ψ = 0,80 
Przyjęto prawdopodobieństwo występowania deszczu p=50% (c=2 lata).  

Obliczenia przepływu średniodobowego przy założeniu czasu trwania deszczu t=15 min 
przeprowadza się stosując wzór: 

Qd = Q*t [m3/d] 

Ilość wód opadowych: 

Zlewnia: nawierzchnia asfaltowa- 200m dł. x 6m szer.=1200m2 

F=1200m2 = 0,12 ha 

Fzr= F* ψ = 0,12*0,8=0,096 [ha] 

Qmax =0,12*0,80*130=12,48 [l/s] 

Qd = 11,232 [m3/d] – przy czasie trwania deszczu t=15min 

Całkowita ilość wód opadowych odprowadzanych do gruntu wynosić będzie: 

Qmax = 12,48 [l/s] 

Qd = 11,232 [m3/d] – przy czasie trwania deszczu t=15min 

5.1.2. Dobór osadnika 

Ilość ścieków ze zlewni wymagających podczyszczenia: 

Qnom= qnom * Fzr  

qnom – obliczeniowe natężenie opadu ze zlewni typu A – 15 [dm3/s*ha] 

Qnom= 15*0,096= 1,44 [dm3/s] 

 

Obliczenie powierzchni osadnika w planie: 

F

nom
p q

Q
A

6,3×= α  m2 

α – współczynnik bezpieczeństwa = 2 

qF – maksymalne obciążenie hydrauliczne osadnika wyliczane z zależności od wartości 
współczynnika stopnia redukcji – dla stopnia redukcji 80% qF = 7 

48,1
7

6,344,1
2 =×=pA  

Obliczenie rocznej suchej masy osadu zatrzymanego w osadniku: 

( )
100

21 HZZ
FM zr

×−=  [kg/rok] 
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Z1 – stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 220 [mg/dm3] 

Z2 – stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3] 

H – roczna wysokość opadów = 600 mm 

( )
100

600100220
096,0

×−=M  = 69,12 [kg/rok] 

 

Obliczenie pojemności magazynowania osadu: 

1000*n

VM
V u

os

×=  [m3] 

n – krotność usuwania osadu w ciągu roku = 2  

Vu – objętość uwodnionego osadu 

038,0
1000*2

1,112,69
=

×
=osV [m3] 

 

Wysokość części osadowej  

ho = 0,038:1,1 = 0,0342 [m] 

 

Obliczenie wartości przekroju czynnego: 

3600*

6,3

max
1 V

Q
F nom

p

×
= = 

3600*3,0

6,3max
2

×
=

Q
Fp  

Vmax – prędkość graniczna sedymentacji =0,05 

Qmax – max ilość ścieków ze zlewni kierowana do osadnika = 13,387 dm3/s dla opadu 
600mm 

0288,0
360005,0

6,344,1
1 =

×
×

=pF  

0446,0
3600*3,0

6,3387,13
2 =

×
=pF  

jako Fp – przyjęto F max = 0,0446 
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Wysokość części przepływowej: 

B

F
h

p

p = [m] 

5,02000:1000
1000*2

=== wD
B  

0892,0
5,0

0446,0
==h  

Wysokość czynna osadnika: 

Hcz = ho + hp 

Hcz = 0,0342+0,0892 = 0,123 [m] 

Objętość czynna osadnika: 

Vcz = Ap * hcz 

Vcz = 1,48*0,123 = 0,182 m3 

 

5.1.3. Dobór separatora 

Qmax = qmax *ψ*F * α [dm3/s] 

α – współczynnik retencji = 1,423 

qmax – natężenie opadu maksymalnego nawalnego = 98 [dm3/s*ha] 

Qmax = 98*0,12*0,8*1,423 = 13,387 [dm3/s] 

Obliczenie ilości ścieków wymagających podczyszczenia: 

Qnom = qnom * Fzr [dm3/s] 

Qnom = 15*0,096 = 1,44 

Dobrano separator o Qnom =3 l/s i objętości czynnej 380l wg warunków: 

Qnom urządzenia ≥ Qnom zlewni * fd 

3 ≥ 1,44*1,5 =2,16 

Vcz = 0,182 m3 < 0,380 m3 

 

Separator oraz wpusty drogowe należy systematycznie oczyszczać z zawiesiny, 
substancje ropopochodne z separatora unieszkodliwiać i wywozić przez specjalistyczną firmę 
posiadającą wymagane uprawnienia. 
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6.  Roboty ziemne  

Wykopy. Wykopy należy wykonać mechanicznie, tylko w miejscach kolizji ręcznie, Przewody 
i sieci kolidujące z wykopem zabezpieczyć przed zniszczeniem uwzględniając warunki 
eksploatujących sieci. Wykop należy szalować szalunkiem pełnym.  
Podsypka. Rury montować w wykopie na płaskim zagęszczonym podłożu z piasku grubości 
15 cm, warstwę tę wykonać z piasku o uziarnieniu 0/14mm i zagęścić do wskaźnika 
zagęszczenia Is≥ 0,95  

Zasypywanie wykopu. Wykonać obsypkę rurociągu 0,5m ponad górną krawędź rury 
z materiału takiego samego, co podsypkę. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu 
stronach rury warstwami o grubości nie większej niż 15cm zwracając szczególną uwagę na jej 
staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie 
konieczne jest zachowanie należytej ostrożności, aby nie nastąpiło przemieszczenie lub 
podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów 
płaszczyznowych (o masie do 100kg) Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest 
niedopuszczalne, wibrator można używać dopiero wtedy, gdy nad rurą ułożono warstwę 
gruntu grubości, co najmniej 30cm. Do wypełnienia pozostałej części wykopu można użyć 
gruntu rodzimego pozbawionego kamieni i korzeni drzew. Zasypkę należy zagęszczać do 
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,95 , a ostatnią warstwę o grubości około 50 cm do wskaźnika 
zagęszczenia Is ≥ 1,00   

7.  Kolizje z istniej ącym uzbrojeniem terenu  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 
się z przebiegiem istniejącego uzbrojenia terenu. W miejscach kolizji z uzbrojeniem 
podziemnym roboty należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Skrzyżowania z istniejącymi przewodami należy wykonać ze szczególną ostrożnością.  

8. Wpływ obiektu na środowisko  

Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej nie należy do inwestycji mogących 
pogorszyć stan środowiska. Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót wytwarzania 
odpadów zanieczyszczających środowisko i wymagających utylizacji. 

9. Uwagi:  

Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych część II, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej oraz przepisami BHP.  

Roboty mogą być wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z przebiegiem uzbrojenia terenu. 
Wszystkie problemy i wątpliwości należy konsultować z Projektantem 

− wykopy w pobliżu wszystkich kolizji należy wykonywać ręcznie, 
− naruszony pas drogowy i należy przywrócić do stanu pierwotnego na koszt inwestora, 
− całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP  oraz 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót rurociągów z tworzyw 
sztucznych”. 

      

         Opracowała: 

 

         mgr inż. Sylwia Smoleń 
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10. BIOZ. 

 

 

TYTUŁ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
 I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

 

 

 

 

OBIEKT 

 

 

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH 
Z DROGI GMINNEJ NR 26 W LIPNIKU – REMONT INSTALACJI 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 

ADRES dz. nr: 26 i 739 w obrębie Lipnik gmina Stargard Szczeciński 

PROJEKTANT/ 

AUTOR 
INFORMACJI 

mgr in ż. Sylwia Smole ń upr. ZAP/0201/POOS/11 

ZLECENIODAWCA 

/ INWESTOR 

GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI 

Rynek Staromiejski 5,  73-110 Stargard Szczeci ński 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

Zakres robót dla całego zamierzenia 
budowlanego i kolejność realizacji 
poszczególnych robót. 

- wykonanie: remontu instalacji kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 
wraz z posadowieniem studzienki, separatora oraz wykonaniem 
wylotu kanału do zbiornika wodnego;  

- kolejność realizacji: wytyczenie trasy, wykonanie wykopów, 
sprawdzenie faktycznych rzędnych istniejących sieci i kolizji, 
wykonanie podsypki, wymiana wpustów drogowych, 
wyczyszczenie przykanalika, montaż rur, studni, separatora, 
prefabrykowanego wylotu kanału, wykonanie zasypki, wykonanie 
prób szczelności, zasypanie wykopów, odtworzenie nawierzchni. 

Wykaz istniejących obiektów 
budowlanych 

- uzbrojenie podziemne: sieci elektryczne, telekomunikacyjne, 
wodociągowe, kanalizacji deszczowej, gazowe 

Elementy zagospodarowania działki, 
które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- podczas wykonywania wykopów zwrócić uwagę na istniejące 
uzbrojenie podziemne: kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodociągowe, gazowe, sieci kanalizacji deszczowej 

- wykopy prowadzić ze szczególną ostrożnością z szalowaniem 
pełnym  

Przewidywane zagrożenia 
występujące podczas realizacji robót 
budowlanych: 

- skala i rodzaj zagrożeń 
- miejsce i czas występowania 

- skala zagrożenia mała przy stosowaniu wymaganych zabezpieczeń 

- podczas wykonywania robót budowlanych mogą wystąpić 
następujące zagrożenia: niekontrolowane osuniecie się ścian 
wykopów, wpadnięcie do wykopu pracownika lub osoby postronnej, 
przygniecenie elementami prefabrykowanymi (studnie itp.) 

- dz. nr: 26 i 739 w obrębie Lipnik gmina Stargard Szczeciński – 
termin 2015-2017r 

Sposób prowadzenia instruktażu 
pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

 - przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa pracy 

- przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych pracownicy 
muszą być przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o 
istniejących zagrożeniach 

- pracownik obsługujący urządzenia mechaniczne powinien posiadać 
stosowne uprawnienia do ich obsługi 

- teren prowadzenia prac ziemnych należy oznaczyć odpowiednimi 
tablicami oraz wygrodzić przy użyciu barierek i taśmy ostrzegawczej 

Środki techniczne i organizacyjne, 
zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót w 
strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia 

− strefy ochronne wokół prac montażowych, ubrania ochronne i 
kaski, zapewniona droga ewakuacyjna, właściwie zaopatrzony i 
zorganizowany punkt pierwszej pomocy, przeszkolony pracownik 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

 

 


