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1) Czs¢ ogodlna

a)

b)

c)

d)

Nazwa nadana zaméwieniu

Projekt remontu instalacji kanalizacji deszczowedpmmwadzajcej wody opadowe z dwdch wpustow
ulicznych zlokalizowanych na terenie drogi gminnej 26 do istniejcego zbiornika wodnego,
zlokalizowanego na dz. nr 739 w @bie Lipnik gmina Stargard Szczéski

Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Zakres robot polega na:
— wymianie istniejcej instalacji kanalizacji deszczowej z rur Dn20@(Pna Dn250 PVC ogtznej
dt. ok. 21,50 m
— wymianie istniejcego przykanalika od wpustu Wp2 na kanat Dn160 B\WE ok. 1,25m
— wymianie dwoch istnigcych wpustéw drogowych ze studzienkami wraz z mrmszteliwnym
D400 oraz zastosowaniem dna osadnikowego
— wyczyszczeniu istniggego przykanalika odprowadzeggo wody opadowe z wpustu Wpl lub
jego wymiar w przypadku ztego stanu technicznego kanatu

— montau studzienki inspekcyjnej DN400/ DN250 przed sefmaean na trasie istniggej instalacji
kanalizacji sanitarnej

- montau separatora koalescencyjnego o przepustowonominalnej 3l/s z osadnikiem
0 pojemndci czynnej 380l

- montau na wymienianym kanale kanalizacji deszczowej urieda betonowego wylotu DN250
na wylocie do istniejcego zbiornika wodnego

Wyszczegolnienie i opis prac towarzgyzh i tymczasowych

Pracami towarzyszymi s wszystkie niezédne prace towarzysee jak rownie wszystkie roboty, ktére
zgodnie z kontraktemasniezlzdne do wykonania cadoi zadania. Roboty te nale wykona bez
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt naleprzewidzié w kosztach ogélnych. Do robot
towarzysacych naley miedzy innymi zaliczy:
— konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostanzze ustawienie konteneréw mieszkalnych
i magazynowych, jak rowniezapewnienie niezlinychsrodkdw i narzdzi do montau itp.
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
— zabezpieczenie wykonywanych elementow w trakcigdtraliaz naktady na ich keowe mycie
i czyszczenie.
— operaty geodezyjne, pomiary i protokoly badaraz rozruch technologiczny, dokumentacja
budowlana powykonawcza.

Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktérezsviazane z robotami
i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odigolialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca zobovgzany jest przestrze§ggraw patentowych. Ponadt@dzie informowé Kierownika
Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wykonawca
robot jest w petni odpowiedzialny za:
- stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykesmych robét, od dnia przgjia placu
budowy & do dnia odbioru kicowego obiektéw przez Zamawiaggo,
— zabezpieczenie robo6t przed skutkami abnich temperatur w okresie obanych temperatur —
obciazaja one wykonawe,
— okres odpowiedzialrici za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét prag seé na okres
rekojmi,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkodstraty, ktore spowodowat w czasie prac
przy realizacji zadaniazalo przekazania go Zamawjagmu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w warunkach kontraktowych, przeka kierownikowi
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgadnieniami prawnymi i administracyjnymi,
punkty state icharakterystyczne, tware uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjno
wysokaciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuaayjnydziennik budowy, kopi decyzji




0 pozwoleniu na budoyy kopie uzgodnig i zezwolér uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji, ks¢ge obmiaru rob6t oraz dokumentadgchnicza.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy take wszystkie inne dokumenty oraz opracowania
projektowe, niezédne do wykonania prac aitych kontraktem, w formie okéonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przysipienia do rob6t, Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem, zgodnie
z obowhzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgognz Inzynierem Kontraktu.
Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamealizacji kontraktu,za
do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpiga terenu budowy nie podlega gmrej
zaptlacie.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddaie utrzymywat tymczasowe udzenia zabezpieczgge,
w tym: ogrodzenia, pgcze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdwazowszelkie inne
srodki, niezlzdne do ochrony rob6t, pracownikéw, spotecamoinnych.

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zohaany przestrzedgaprzepiséw dotycrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczego6kwm Wykonawca ma obowkek zadbé o to, aby personel
Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebegpigich, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych wymaga sanitarnych. Wykonawca zobawany jest do przedstawienia zimierowi
Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Pteapieczéstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem
BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny ¢dzie za ochrog placu budowy oraz wszystkich materialdw
elementow i wyposgnia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru roboét.
Przez caly ten okres udzenia lub ich elementy ¢da utrzymane w sposob satysfakcjomyj
Zamawiajcego. Mae on wstrzymarealizacg robot, ja&li w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje
swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca kdzie take odpowiedzialny do czasu zakzenie rob6t za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakéw geodezyjnych istaggjich na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub
zniszczenie zobowzany do ich odbudowy na wlasny koszt.

Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& wazny sprzt ochrony przeciwpzarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy nantere
budowy, w pomieszczeniach wykorzystywanych w tiakovania prac budowlanych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalnecds skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgseém 0s06b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamzarem, wywotanym
sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wykaya

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ocheonobiektéw, instalacji, urmdzen znajdupcych se na
powierzchni ziemi oraz pod ziegnna terenie olgfym robotami budowlanymi.
Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz lub ichdailieli, potwierdzenie informacji dostarczanych
mu przez Zamawiagego w ramach planu lokalizacji projektowanego omnia.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkoelze w czasie trwania
budowy, przy obecrici wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub udzer. Wykonawca zobowgzany jest
umiesci¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére mapyc
wykonane w zakresie przedenia instalacji lub urgdzer podziemnych i naziemnych na terenie budowy
oraz powiadondi wladze lokalne lub wigicieli o zamiarze rozpoezia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub wdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomizymiera Kontraktu i wladze
lokalne oraz bdzie z nimi wspéipracowat dostarczaj wszelkiej pomocy niezinej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzemizdzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczomyu przez Zamawiagego.

Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robét przepisy dosgez
ochronysrodowiska naturalnego.




Bedzie podejmowawszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie przepiséw i norm datggezh
ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s6b lub wlasnéxi spotecznej i innych przyczyn powstatych w rpstwie jego sposobu dziatania..

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robét, bda miaty aprobat technicza lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawnigednostk, stwierdzajca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.

e) Nazwy i kody CPV robét afiych opracowaniem

Kod CPV |45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budiowwboty ziemne

45112100-6 | Roboty w zakresie kopania rowow

45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodgdw i rurocagdéw do

odprowadzanigciekow

45231113-0 | Poziomowanie ruroggow

45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie kanatésiekowych

45232410-9 | Roboty budowlane w zakresie kanalizacjekowej

45232130-2 | Roboty budowlane w zakresie rurggdw do odprowadzania wody burzowej

f)  Okrellenia podstawowe
Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opigkonania rob6t uity w opisie technicznym projektu
oraz przedmiary rob6t, w ktdrych okleno szczegétowy zakres robét, stangayi przedmiot Zaméwienia.
Okreslenia podane w niniejszej STWIOa szgodne z normami, nomenkladurprzyjeta przez
Zamawiajcego i okréleniami podanymi w projekcie technicznym i najleje rozumié w kazdym
przypadku nagpujaco:

1) Dokumentacja techniczna- dokumentacja projektowa, na kidsklada si projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumeritam

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofeaakceptowanej przez Zamavgieggo,

a przyjmuacy zaméwienie na realizacgadania wymienionego w p.1. oraz prawnych ¢pasiw tej osoby

3) Zamawiajacy — udzielagcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dfiat@cznia 2004 roku Prawo
zamOwié publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2008&n. zm.), tj. Gmina Stargard Szczé&ski,
Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szazsdi

4) Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zanajacego do dziatania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczamaazie potrzeby przez Zamawjeggo do
dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy readiji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg
zapiséw zawartych w Kontrakcie.

5) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawposiadajca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oca&tualny wpis do izby zawodowej, upamdona
do kierowania robotami i do wygtowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizagjiritraktu.

6) Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonaadania wymienionego w p.1.a.

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obaygujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzskolicznaci zachodzcych w toku wykonywania
robot.

8) Plan BIOZ - plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozquzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie infagji dotycacej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posidajvymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami bualoymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;j.

10) Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczneddra autorem dokumentacji projektowe;.

11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka os6b okilenych w Kontrakcie lub inna osobaadz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

12) Budowa, roboty budowlane, budynek- budowa, budynek, roboty budowlane dkwee przepisami
ustawy Prawo budowlane.

13) Personel Wykonawcy-przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktérykgnawca zatrudnia na placu
budowy, a ktéry mze obejmowa personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracoidiv Wykonawcy
i kazdego z podwykonawcow, a takwszelki inny personel pomagey Wykonawcy w realizacji robét.

14) Personel Zamawiajcego -Inzynier Kontraktu oraz caly inny personel kierownicapbotnicy i inni
pracownicy Ityniera Kontraktu i Zamawiagego oraz wszelki inny personel podany przez
Zamawiagcego lub layniera do wiadomixi. Wykonawcy i kadego z Podwykonawcow jako Personel
Zamawiajcego.




9)

Dokumenty budowy

Kolejnos¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do idci, rodzaju i zakresu rob6t oktenych w kontrakcie oraz
praw i obowiazkOéw Zamawiajcego i Wykonawcy obowrzuje nasipujaca kolejnd¢ waznosci
dokumentow:

- Kontrakt — umowa stron

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBdtlowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamgeigo, przed jej przekazaniem na bugow
powinna by sprawdzona przez Wykonagycw szczegélnéci pod katem maliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem st@so/ch materiatéw, rozwkan konstrukcyjnych.
Zamawiajcy dysponuje dokumentagcijechniczi opracowan w nas¢pujacym zakresie:

a. projekt budowlano - wykonawczy
b. przedmiary

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawbwgokumentéw odbioru etapowego
i koncowego przedmiotu Zaméwienia. Obawkiem Wykonawcy jest bimce uzupetnianie dokumentaciji
i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykoga Zapisy

w dzienniku budowy &da dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robdét, stanu bezpiesgeva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz starkavisizbowego). Zapisy da czytelne, dokonane
trwala technila, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji technicznej

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robét, przebidy ybot,

- trudndci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegajcych zakryciu, oraz e#ciowych

i ostatecznych odbioréw rob6t
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku warunkami klimatycznymi

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentaciji

- inne istotne informacje o przebiegu roboét
Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania si
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennikadbwy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwidgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementdw robét. Obmiary wykonania rob6t prze@dza si w sposob aigly, w jednostkach przygfych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp certyfikaty zgodnéci materiatléw lub atesty,
orzeczenia o jakmi materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy, kda gromadzone
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.




a)

Dokumenty te stanowi zakczniki do odbioru robot i winny kiy udostpnione na kade zyczenie
Kierownika Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesidwniez nastpujace dokumenty:
- zgtoszenie robo6t polegajych na wykonaniu remontu instalacji kanalizacjsztezowej wraz z
operatem wodnoprawnym na odprowadzanie wod do mikeziemnego
- plan BIOZ
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoly sprawdag bada, préb i odbioréw z instytucjami zazanymi z inwestyg
- instrukcje i gwarancje producentow na materiatyzadzenia wbudowane
- umowy cywilno - prawne dotyaze realizacji robot
- protokoly z narad
- korespondenegjna budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIQ, ggodne z obowzujacymi odpowiednimi Normami Technicznym
(PN iPN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania idifloru Robét (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu.

2)

Ogolne wymagania dotycgce realizacji robot.

Wymagania dotygze wiaciwasci wyrobow i materiatow.

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobgmainy do posiadania dla wszystkich materiatéw

i wyrob6éw na wiasny koszt atestéw, aprobat techmich, certyfikatow i prébek. Materialy zastosowane
przy realizacji rob6t powinny posiadavtasciwosci spetniagce wymogi jakéciowe i wytrzymatdciowe
wynikajace z dokumentacji technicznej, posiadaviadectwa i aprobaty techniczne orazétggodne

z Polskimi Normami oraz wytycznymi braowymi. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat inne
rozwigzanie techniczne aiprzewiduje dokumentacja techniczna, muene spetni& wszystkie wymogi
projektowe, co do funkgciji i by co najmniej rownoraine.

Zastrzeéenia przeciw wykonaniu - tak pojedynczych pozycji -powinny zoétazgtoszone przed
podpisaniem Kontraktu; @aiejsze reklamacje i protesty nieda uznane, nie dgla mie¢ wplywu na
zmiarg kosztow i nie zmniejszajzakresu gwarancji.

Wykonawca hkdzie zobowizany do wywiezienia z placu budowyadd zlozenia w miejscu
wskazanym przez #yniera Kontraktu materiatldw, ktore nie odpowiadajymaganiom STWIO. Kaly
rodzaj robot, w ktdrym znajdajsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawgkonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z ich nie przyciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca mee pozyskiwa materialy zezrédet miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie
pozwolea od wiacicieli i odndnych wladz na pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekodet
miejscowych, wdczapc w to réwnie zrodta wskazane przez Zamawaieggo. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materialéw z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: oplatgnagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdbw do wykonania roWégzystkie materiaty pozyskane z
wykopow w obebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanychontkakcie, kda wykorzystane do
robé6t lub odwiezione na miejsce skltadowania, odpdwio do wymagaKontraktu.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byty zabezpieczpried niszczeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaty swoje wiziwosci i byly dostpne do kontroli przez hyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.
Miejsca sktadowaniaduala zlokalizowane w olbie placu budowy, w miejscu uzgodnionym zynierem
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wygzisaych przez Wykonawc
W przypadku, gdy materialyeda skladowane na terenie naleym do oséb trzecich, nie uwzgdhionych
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzgskstpna zgod: od Inzyniera Kontraktu,

a nasgpnie stosowne zezwolenia od wdiiela terenu i przedky je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub STWIO przewigujpazliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach, Wykooavwpowiadomi Iayniera Kontraktu, Inspektora
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, przegciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materialu nie mze by zmieniany bez zgody hyniera Nadzoru i projektanta. Decyzjezyniera
Kontraktu dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatogddp oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, naah i wytycznych.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymaganeasesty, kada partia dostarczona na budow
musi posiadaatest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowiek przechowywania deklaracji zgodobi certyfikatu, raportdw z badaoraz
dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ichzg@anie widciwych organéw nadzoru budowlanego.
O tym,ze wyr6b budowlany zostat wprowadzony do obratindczy widciwe oznakowanie wyrobu.
Spos6b oznakowania wyrobu o#lega kolejno: Ustawa o systemie oceny zgodmdz.U.2010.138.935
t.j. z p&@n. zm., oraz Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.04282.881.

Produkty przemystowe musgzposiadd atesty wydane przez producenta, poparte w raziezeiny
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada musz by¢ dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez tgniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, nausy¢ niezwtocznie
usunkte przez Wykonawgz placu budowy. 3& Inzynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystae
materiaty do innych robét aite, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,teértych materiatow mee
by¢ odpowiednio skorygowana przez Zamawigigo. Kady rodzaj robét wykonywanych zzyciem
materiatéw, ktére nic zostaty sprawdzone lub zaptmsane przez lryniera Kontraktu, &dzie wykonany
na wilasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zda@wsobie spraw ze te roboty mog by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wymagania dotygee sprztu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sgizi narzdzi jest osignigcie celu okrélonego w STWIO
i dokumentacji technicznej oraz bezpietstevo pracownikow.

Podstawowy oraz drobny sptz(wciagarki, koparki, spycharki, samochody, wibrgt elektronarzdzia
itd.) powinien by dobrany w zalenosci od rodzaju i specyfiki rob6t. Smtzuzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i jakéci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robét.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonanych rob6t. Spez uzywany do wykonania robét powinien dyizgodniony

i zaakceptowany przeziwyniera Kontraktu.

Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofedt Wykonawcy oraz powinien odpowiatla
pod wzgkdem typOw i iléci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia §eko projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przezyimera Kontraktu. Liczba i wydajdé sprztu powinna
gwarantowd prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzmimy harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot musi Byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowégi do pracy oraz hiyzgodny z wymaganiami ochrosyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

O ile odebne przepisy tego wymagaj Wykonawca dostarczy ignierowi Kontraktu dokumenty,
potwierdzajce dopuszczenie sgite do wytkowania.

Sprzt, maszyny, urgzenia, elektronaedlzia itp. niegwarantage zachowania warunkéw zawartych
w Kontrakcie, zostap przez lyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczah@ prowadzenia
prac.

Wymagania dotyaze srodkdw transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takickrodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na wigiwosci przewaonych materiatdw i jak@& wykonywanych robét oraz
bezpieczastwo pracownikéw. & srodkOw transportu musi zapewniprowadzenie robét zgodnie
z zasadami okéonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazami Inzyniera Kontraktu,
z terminem zakfczenia okrédonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publiczmypojazdy bda
spetnid wymagania dotycce przepisdéw o ruchu drogowym, a w szczegédndopuszczalnych olegien
na osie, czyskei pojazdu i innych parametrow technicznych. Wykweoa jest zobowizany usuwé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zag®nzenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
Srodki transportu nieodpowiad@ie warunkom Kontraktu, na poleceniezyniera Kontraktu zostan
usungte z terenu budowy.

Wykonawca hdzie utrzymywd w czystéci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojaatty placu
budowy na koszt wiasny.
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Kontrola, badania i odbiory robét
Procedura odbioru robét.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad okénych w Warunkach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robét Budowlano-Montawych (oprac. MBIPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 19680 ktére
pozostay aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikggh z wprowadzenia dozytku nowych
materiatéw i technologii. Naly przestrzega procedur przewidzianych dla odbioru robét zanjkggh,
czesciowych, kaicowych i innych. W zalenosci od charakteru robét badania przy odbiorze sogega
na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolny@e przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogow podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIO, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

-odbiorowi czsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbiwo czsciowych wymagaj protokolarnego
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora NadzdKierownika Kontraktu. Odbiér tych rob6t musi
znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie uzasawgji@zsci wykonanych robét do odbioru
winno byt zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przeminika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robot jgkomateriatow, badania.

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosowazna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przegiara Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptaciji i Inspektora Nadzoingyniera Kontraktu.

Wykonawca musi posiadawazne $wiadectwa legalizacji posiadanych anizea i sprztu badawczego.
Musz one by utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Kontrola jakdci dostarczonych do wbudowania materiatéw, sprawdzdeklaracji zgodrigi i atestéw
materiatdw powinien hyydokonany bezpgmednio po ich dostarczeniu na budowaka@é materiatdw musi
by¢ potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszczaymi materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nalgy szczegolnie zwrééiuwag; by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dlaziud
i srodowiska. Odbiér materialéw powinien obejma@wsprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, ohpt technicznych dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Materialy dostarczone nalobg musz by¢ wilasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpiedmtwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgoana PN. Ponadto na
materiatach lub opakowaniach maszmajdowa si¢ inne informacje, w tym instrukcja olflajaca zakres
stosowania i spos6b stosowania.

Odbidér robét zanikagcych, ulegaicych zakryciu lub odbiory madzyfazowe.

Odbiér robot zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie iléci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszymagu budowy ulegs zakryciu. Odbioru robét dokonuje komisja
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gota#walanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomienieamikji odbiorowej lub inspektora nadzoru
w zaleznosci od kompetencii.

Jaka¢ 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia sina podstawie dokumentacji technicznej oraz
dokumentéw zawieragych komplet atestéw, wynikow batldéaboratoryjnych lub pomiaréw i baiana
budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbior robét zamicych i ulegajcych zakryciu, bdzie dokonany
w czasie umgiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bambwania ogélnego pegiu
robét, nie péniej jednak nt w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér medzyfazowy robét powinien obejmowavydzielone fazy prac jak i poszczegélnych elemento
odbiér medzyfazowy powinien obejmowa

- sprawdzenie poprawloi ustawienia, zamocowania, stanu technicznego alangt

ulegapcych zakryciu,

- dokonaniu préb szczeléa instalacji ulegajcych zakryciu.

Z wszystkich czynnii wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiof@mowych nalgy sporadzi¢
protokot.




Odbidr czsciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbidr czsciowy lub odbiér elementéw stanawgych oddzielny przedmiot odbioru, polega na

ocenie ilgci i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robdt dokonuje giwg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dale komisja odbiorowa. Z odbioru ggziowego
i elementow robo6t lub obiektu komisja spgiza protokot, ktéry po zatwierdzeniu przez Zamaxygego
stanowi podstawdo rozliczenia rob6t. W skitadzie komisji zawszestyyuje wiaciwy Inspektor Nadzoru
inwestorskiego, kierownik budowy oraz Wawy kierownik robaét.
Potwierdzenie wykonania elementéw zakoonych odbywa siprzez kierownika budowy i wiaiwego
Inspektora Nadzoru polega na aftemiu stopnia zaawansowania rzeczowego lub proesgo robot
w odniesieniu do zakmzonego elementu jest wpty ocem poprawndci wykonania i jest podstaw
rozliczenia rob6t w zalmosci od postanowig Kontraktu.

Odbidr kaicowy.

Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistegkongnia robdt w odniesieniu do ich §,
jakosci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawcwpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami Stkmgmi
w Kontrakcie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentagprojektova

i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektovy i STWIO z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzdéstwo wytkowania,
komisja dokona padcen, oceniagc pomniejszoa wartasé wykonywanych robét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie z@zone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupehiagce keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawigjo. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetnigych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pokoavych lub robét uzupetniagych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyidaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowizany przygotowéanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektows z haniesionymi zmianami (dokumentacja powykonaycza
- dzienniki budowy i oryginaly rejestréw obmiardw,
- geodezyjna inwentaryzacpowykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu (robocza z komiapy
zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji),
- protokoty bada i pomiaréw kontrolnych,
- uzgodnione receptury i technologie,
- atesty, deklaracje zgodsed oraz gwarancje na materiaty i adzenia wbudowane,
- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykdawe, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Odbidr kaicowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentaprojektowa, niniejsaz specyfikaq,
sprawdzenia naky dokon& na podstawie ogtizin,
- sprawdzenie jakai i prawidiowaci uzytych materialtdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,
- sprawdzenie wymiardw elementow i ichega sktadowych.
- sprawdzenie dopuszczalnych odchylek w wymiarkgtach, spadkach i ptaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtowsoi montau elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyjikechnicznej nie magby¢ przyjete, musz by
poprawione i przedstawione do ponownego odbiordaBa powtok malarskich przeprowatlnialezy nie
wczesniej niz po 14 dniach po ich zakozeniu.

Odbiér uradzea technicznych.
Odbidr uradzer przed ich wbudowaniem polega na dokonaniugpagtcych czynnéci:
- sprawdzeniu, czy dostarczoneddzenia odpowiadajzaméwieniu,
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- sprawdzeniu, czy ugdzenia dostarczonea skompletne oraz czy odpowiadajparametrami
technicznymi urzdzeniom zaprojektowanym, posiaglakarty gwarancyjne oraz certyfikaty
i instrukcje obstugi,

- ocenie, czy urgzenia mieszegsic w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urgzenia g sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydldr@awiazanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Postpowanie w przypadku niezgodiu.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgogtriovykonania robét z dokumentacyvykonawca,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych matéw z dokumentami (podstawa odbioru robét
budowlanych) jako podstawewasag przyjmuje s¢ doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu
do stanu zgodrigi z wymaganiem. Zeli wady nie § istotne, nie obmaja wartagsci uzytkowej i nie
zwiekszap kosztéw eksploatacji obiektu rdove jest dokonanie odbioru elementu na gasfcych
warunkach:

- ocena jakéci za element lub obiekt zostanie atmia, co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiek&tanie obrione o0 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elemdub obiekty bezpg&rednio zwiyzane z tym

elementem zostanie wyddony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenieseil@ego wykonania rob6t w kwocie rownej 10% wadio

elementow lub obiektow, na ktére zostat wydtny okres gwarancji

Rozliczenie robét podstawowych, tymczasowymhiarzyszcych oraz dodatkowych

Obmiar robét.

Jednostlk obmiaru jest jednostka miar odpowiagt®i odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okrdonych w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodniebavadazujacymi cennikami
(katalogami). Obmiar robét edzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentagj technicza, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarzegodnej z wycea
ofertows.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiargdd wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze rob6t nie zwalnia Whgkecy od
obowiazku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostarmpoprawione wg wskaaaZamawiajcego.
Obmiary lkda przeprowadzone odbiorem robét, a zmkw przypadku wyspienia diiszej przerwy
w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlaggch
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliezdrda wykonane w sposéb jednoznaczny
i zrozumiaty. Wymiary powierzchni lub odipsci ztozonych, keda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. Obm@ogych rob6t bdzie przeprowadzany z g#cicia
wymagam do terminéw platn@&i na rzecz Wykonawcy, w czasie olmym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawc Obmiary lgda podstavy okreslenia stopnia zaawansowania robot
i rozliczenia nalenosci Wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;.

Rozliczenie robét dodatkowych.

Podstaw ptatndci za rozliczenie robét dodatkowych jest cena jatkmwva, skalkulowana przez
Wykonawe za jednostk obmiaru, ustalondla danej pozycji kosztorysowe;.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowych kdzie uwzgédniat wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w STWIO i dokumentacji
projektowej.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzgszh.

Roboty tymczasowe oraz towarzyse zdefiniowane w pkt 1¢c STWIO nie stangwgrzedmiotu
odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwgljlia pgrednio w cenie oferty. Rozliczenie robé6t i prac
zawarta jest w zabezpieczeniu ngtego wykonania zamoéwienia i ngsbwa bedzie pdrednio
w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonyohnivdkcie.
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S.T. - 1. Specyfikacja techniczna wykonania remontinstalacji kanalizacji deszczowe;j.

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacjiaswymagania dotyce wykonania i odbioru robét dotygz/ch wykonania
remontu instalacji kanalizacji deszczowej, zlokatianej na dziatkach o numerach: 26 i 739

1.2. Zakres robdt olstych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni umaliwiajace i majce na celu
wykonanie remontu kanalizacji deszczowej, wraz aznwayn i podiczeniami wpustow ulicznych, moritm
studzienki kanalizacyjnej DN400/250 oraz betonowsgparatora koalescencyjnego o przeptywie nomimalny
3 I/s wraz z osadnikiem o poj. min 380l, wymiakanatéw DN200 na DN250 PVC, wyczyszczeniem
przykanalika, odtworzeniem nawierzchni, wykonanmognienia betonowego wylotu kanatu do zbiornika.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robot:

1.2.1. Demonta istniegcych wpustoéw ulicznych wraz ze studzienkami i podéniami

1.2.2. Demonta istniegcego kanatu DN200

1.2.3. Woyczyszczenie istniegego przykanalika odprowadzaeggo wody opadowe z wpustu Wpl

1.2.4. Wykonanie wykopow pod ruraogyi, studzienki, separator i wpusty uliczne

1.2.5. Wpykonanie podt¢a dla posadowienia ruragjéw, studzienek, separatora, umocnienia wylotu kana
i wpustow.

1.2.6. Montaz rurochgoéw: 250PVC, 160PVC.

1.2.7. Montaz studzienki rewizyjnej, separatora z osadnikiemzosdudzienek wpustowych z dnem
osadnikowym, montaumocnienia wylotu kanatu przy wlocie do zbiornika

1.2.8. Przehczenie istnigjcych odcinkdéw kanalizacji deszczowej

1.2.9. Wykonanie prob szczeldoi

1.2.10. Zasypywanie wykopow.

1.2.11. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych

1.2.12. Zasklepienie otworow w cokole ogrodzenia

1.3. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna deszczowaie kanalizacyjna zewgirzna przeznaczona do beggeniowego
transportusciekdw opadowych
Studzienka kanalizacyjna rewizyjadiekt inzynierski na kanale nieprzetazowym przeznaczonaahiréli i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.
Studzienka inspekcyjna przelotowstudzienka zlokalizowana na zatamaniach osi kanmsuzatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Whpust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzdzenie do przepia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikednalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.
Kratkasciekowa- urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastiajod gory do wpustu ulicznego.

1.4.0gdlne wymagania dotygee robot.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za j&kowykonywanych robot oraz za ich zgodéo
z dokumentagj projektova, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowyeagranicznych posiadgije aprobaty techniczne

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykarsauzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj
Inspektora Nadzoru.

e rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego pblarku winylu PVC-U produkowane wg PN-EN
1401-1, oéredniej gstaici 1,4 g/cm, sztywndci obwodowej SN8 i SN12 kN/m szczelnéci na
podcknienie 0,6bar i nadanienie 0,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. zuszczelkamiale
zintegrowanymi w kielichu rury (nierazne) w trakcie automatycznego procesu produkcgineg
sktadajicymi sk z piekcienia stabilizujcego PP oraz elastomeru TPES§r@dnicy 250mm, 160mm.

«  ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC -U wg PN-EMNO01 i PN-EN 1852

e studzienki wpustowe DN450 z betonu wodoszczelneagozoodpornego, z dnem osadnikowym,
elementem przykzeniowym z przégiem dla rury PVC DN160, pigcieniem redukcyjnym lub
Zwezka z kratky sciekowa z kotnierzenmp630mm D400 H100 zeliwa szarego z rusztem 420x585m
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e studzienka inspekcyjna @400/DN250 z kindRP z webrowaniem wzmacniggym z regulagj
teleskopow i wlazem D-400, z dodatkowym &apionym odptywem

e pospodika, kruszywo nienormowane

e beton zwykly

» kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna — do odtemia

e separator koalescencyjny z betonowym korpusénednicy wewrtrznej DN1000, ze zintegrowanym
osadnikiem z wtazem typu D400, z nadbudankregdw betonowych, o przeptywie 3l/s i pojendnd
czynnej osadnika min. 380I

« prefabrykat betonowy wylotu drenu DN250

2.1. Skladowanie:

Rury PVC — sktadowane na rownym pagdiona podktadach i przektadkach drewnianych, a st@su
nie wigksza nk 1,5m. Stosy zabezpieazprzed rozsuwaniemesdolnej warstwy.

Kiedy rury w prostych odcinkach skladowang w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewnia
odpowiednie podparcie, zapobiegapowstawaniu statych odksztatceur.

Nie nalezy umieszczéa rur w bezpérednim gsiedztwie paliw, rozpuszczalnikéw, olejéw, smardarb
lub Zrédet ciepta.

Sktadowanie wtazéw, separatoréw i studzienek —diaytych sktadowiskach. Plac sktadowy powinien
posiadé rowna, utwardzona i odwodniona nawierzchnie. Elementiisit naley ustawid& na podktadach, w
sposob zapewnigly stabilng¢ i tatwy dosgp do uchwytow monteowych. Elementy powinny gy
sktadowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny bgbezpieczone przed przewroceniem i nie arimg
lokalizowane w pobfiu otwartych wykopoéw. Zalecana jest ochronagsciz roboczych zicza przed
zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizaciji.

3. Sprzet.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. \dhdwca powinien réwnie

dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, unmiiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii stuz
podstawowego.

Inzynier poleci usug z placu budowy spex nieodpowiadajcy warunkom kontraktu iwymaganiom
sformutowanym w dokumentacji projektowej oraz ST.

4. Transport i roztadunek:

Mieszanka betonowa — taki transport, ktory nie spdwye zmiany sktadu mieszanki.

Przewdz rur samochodami uregulowany jest édpmi przepisami ruchu kotowego po drogach publiciny

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

- Rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pomigymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m wysta poza pojazd kae nie mog by¢ diuzsze nk 1 m.

- Jeeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochdbowizuja te same zasady,
co przy sktadowaniu z tynze wysoka¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradzan.

- Podczas transportu rury powinnyégabezpieczone przed uszkodzeniem przez metaloggei srodkow
transportu jakéruby, taicuchy, itp. Luno ukladane rury powinny Bbyzabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtaenie tektury falistej i desek podizuch spinajcy boczneiciany skrzyni samochodu.

— Podczas transportu rury powinnydmabezpieczone przed zmigpotozenia.

Wedtug istniegcych zalecg przewo6z powinien odbywéasie przy temperaturze otoczenidCsdo +36C.

Bezpieczny i prawidtowy transport rur PVC to:

e podparcie tadunku na catej diugg

e podpory umieszczone na skrzyni,

* wilasciwie wysungte kielichy poza kace bose rur.

Roztadunek

Sposo6b roztadunku rur zale od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jegpowiedzialnéc. Przy
roztadunku rur preferowany jest sprzanechaniczny, taki jak samochodowe przeriii widtowe, zurawie
przejezdne z kitéwka robocz na kaicu wyskgnika, czy te fadowarki czotowe przedsiierne z widetkami.
Platforma samochodu powinna dbustawiona w poziomie. W czasie roztadunku i prasmizania naigy
zwraca& uwag, aby rury nie uderzaly a@iadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia magpowodowa
uszkodzenie rury, zwlaszcza przysiych temperaturach.

13



Nie naley:
- przemieszczapakietéw rur za pomadancuchow lub pojedynczych lin.
- mocowa liny do pojedynczych pakietéw tadunku w celu idddposzenia.

Rury transportowe w oryginalnych zapakowanychzkach zaleca siroztadowyw# z zastosowaniem
wozkéw widtowych. Preferowane jest roztadowywanie w pakietach. Jeli jednak nie dysponuje esi
mechanicznym spegrem przetadunkowym, nioa roztadowywé rury pojedynczo. W takim przypadku
przecina si kolejno té&my wiazace pakiety, zaczynaj od gérnych do najaszych.

Nalezy zwracd& uwag;, aby rury nie spadly i nie zostaty uszkodzone.i®waz tasmy s mocnosciagnigte,
rury mog: mie¢ tendena} do przesuricia st w momencie, kiedy fmna zostanie przegh. Trzeba si zawsze
upewnt, ze samochod jest zaparkowany na ptaskim padioze nie ma ludzi zzadnej strony w pohti
samochodu, w odlegdoi, na jalky mogtyby potoczy sic roztadowane rury. Nie nate tez stat na pakietach rur
W czasie przecinaniada wiazacych.

Przy rcznym roztadunku naty przecina tylko tasmy pakietu aktualnie roztadowywanego.

Studnie, separator i prefabrykat betonowy wylotendr

Zatadunek i roztadunek elementéw betonowych powinie wykonany przy w@yciu urzdzeh
zmechanizowanych o adigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéwmqzliwiajacych ich
tagodne podnoszenie i opuszczanie.

Prefabrykaty powinny hypodwieszone za pomgaviasciwego dla elementu systemu zawieszenia — dla
elementow niewypoganych fabrycznie w kotwy transportowe zalegastosowanie zawiesia typu ,pagek”,
ewentualnie typu ,szeki”. W przypadku elementéw fabrycznie wypaeaych w kotwy transportowe,
unoszenie winno odBysie przy wyciu wszystkich kotew za pomgmdpowiedniego dla systemu spgia
dzwigowego. Szczegbinuwag; nalezry zwrdck na odpowiednia diugé zawiesi t@icuchowych. Zbyt krotkie
mog prowadzé do uszkodzenia transportowanego elementu.

Srodki transportu przeznaczone do przewozu prefattéyk powinny zapewnéamozliwosé stabilnego
utozenia elementu. Elementy powinnydgrzewaone w pozycji ich wbudowania oraz zabezpieczonegrz
przesuwaniem. Zalecaesizycie samochodéw samoroztadowczych wyposgch w dwigi HDS.

5. Wykonanie robét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowana r@na dna kanatu powinna dyznaczona w terenie przez geeqdetuprawnieniami. ©
przewodu zaznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagéw reperdw roboczych.

Wykopy pod kanalizagj nalezy wykona o $cianach pionowych ggciowo rcznie (10%), cgciowo
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736 i PN1BMO.

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna skeé¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi
dla rurocagdéw o srednicy zewntrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m. W podanej wiglkioOD+x, x/2 jest
réwne minimalnej przestrzeni roboczejeay rum, asciam wykopu lub jego oszalowaniem.

Natomiast szeroks wykopow dla montau obiektow na sieci, jakimidala studzienki kanalizacyjne winna
zapewnd z kazdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roljgoamiedzy zewrtrzma ich krawedzia, a
obudows wykopu, co najmniej 0,5m.

Minimalna szerok& wykopu w zalenosci od gkbokasci wykopu zgodnie z wymogami
PN-EN 1610:2002 powinna wyn@sico najmniej:

Giebokas¢ wykopu [m] Minimalna szerok& wykopu [m]
<1,0 nie okréla sk
1,0-1,75 0,8
1,75-4,0 0,9

Nalezy zwrdci uwag;, aby nie wykonywéawykopow duo wezeniej przed ukladaniem ruragow.
Unikanie zbyt dtugich odcinkéw otwartych wykopowzveoli na osagniecie pewnych korzici, a mianowicie:

— Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, konieconodwadniania lub szalowania wykopow.
- Zminimalizowanie maliwosci zalania wykopu.

— Zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu wagluntows.

— Unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu.

— Zmniejszenie zageenia dla ludzi oraz ruchu pojazdow i sgite
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Dla rur termoplastycznych ohgienie przewodu stanowi ¢giar nakfadu, czyli ezar stupa gruntu
nasypu leacego bezp&rednio nad ruroagiem. Wane jest natomiast odpowiednie zagczenie materiatu
podtaza w rejonie podbicia rurogiju a do $cian wykopu o0 nienaruszonej strukturze gruntu.

Do podstawowych zadanalezy zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy (stalitijouktadu "rura

grunt". W tym celu naley:

— Okresli¢ warunki posadowienia ruragju i dobré odpowiedni rodzaj podi@m z uwzgédnieniem
istniejacych warunkéw gruntowych w poziomie posadowienizeprodu.

— Okresli¢ warunki techniczne dla gruntu stangeégo wypetnienie wykopu, aby mégt stanéwi
odpowiednie wsparcie dla rury, a w szczegétnaalezy okresli¢ rodzaj materiatu obsypki i jego
zag:szczenie.

— Dobr& odpowiedm klas; rury.

Wykonywanie wykopow

e roboty ziemne mina prowada recznie lub mechanicznie,

e dno wykopu winno b§wykonane ze spadkiem podanym w projekcie techgitzn

e dno winno by rowne, pozbawione elementéw o ostrych kgdmach,

e zaleca s pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o géob5 do 10 cm powsej
projektowanej rzdnej dna wykopu przyecznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym
wykonywaniu wykopu, a naginie pogtbienie keczne do projektowanej ¢dnej i odpowiednie
wyprofilowanie,

» zdjgcie warstwy ochronnej wykoddezpdrednio przed utzeniem rur.

Wykonujac wykopy przy pomocy speiu zmechanizowanego nie wolno dépid do przekroczenia

projektowanej gibokasci.

Przygotowanie dna wykopu

Wykop pod kanat naly rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziw gor w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia tozlme$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych. Wyaadms ziemig na odktad naley sktadowa
wzdhwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdie wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikopty krzyujace s¢ lub biegrce réwnolegle
z wykopem, powinny hyzabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wejscie (zegcie) po drabinie do wykopu powinno dwykonane z chwil oskgniccia gkbokasci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegbd nie przekraczagej 20 m.

Dno wykopu musi b§ doktadnie wyréwnane, bez gkiszych kamieni, dwych grud ziemi czy te
materiatu zmraonego. Naley przewidzi€ konieczné¢ odwodnienia wykopow.

Zagkbienia wykopu pod kielichy powinny By doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto
réwnomierne podparcie na calej dhdgorur y. Maze okazé si¢ ekonomicznie optacalne mechaniczne
wykonywanie wykopow do wkszej gkbokadici, a nasipnie wyrownanie dna i nadawanie spadku przez
zastosowanie odpowiedniego sortowanego materiabtetiét sortowany umieszczany jest w wykopie za
pomoa odpowiedniego spetu, a nasipnie wyréwnywany i formowany ¢cznie dla zapewnienia
odpowiedniego podi@, dobrze zagzczonego i stanowéego odpowiednie podparcie dla calego
przewodu.

Piasek gruboziarnisty, kanfidamany, ttuczé s najbardziej optacalne ekonomicznie, ponigwa
umazliwiaja uzyskanie wiéciwego stopnia zagzczenia przy minimalnym ubijaniu. Przy stosowaniu
innych rodzajéw gruntu podstawowym zadaniem jeskniecie pustych przestrzeni pod i wokét dolnej
czesci przewodu. Materialy sortowane powinnycébyrabiane tak diugo,zadno wykopu réwnomiernie
podpiera przewod i zapewnia wymagany spadek ragaciPodige przewoddw, zamiast z materiatu
sortowanego, ma by wykonywane do wymaganego poziomu z odpowiedniygoiowanego gruntu
pochodzacego z wykopu, pod warunkieme grunt ten nie zawiera giych kamieni csrednicy powyej 40
mm, twardych grud oraz gruzu i g byt odpowiednio zagszczony przez ubijanie. Materiakyty do
obsypki, zasypki nie mi® posiadé ostrych krawdzi lub zmarznjtych bryt gruntu. Grunty zawiergge
duwze odfamki skalne oraz grunty o Zhj zawartéci czgsci organicznych, zbrylone ity oraz namuly nie
powinny by stosowane do wykonywania podéoani same, anitev pokczeniu z innymi gruntami.

Jezeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykoptgré& w opinii ireyniera nie mae
zapewné witasciwego podparcia przewodu, nafewykona glebszy wykop i do wymaganego poziomu
utozenia przewodu wykorgafundament i podtee zaprojektowane przez projektanta. Materiat temipien
by¢ zag:szczony do przynajmniej 85%, wedtug Proctora (83§@modyfikowanej metody Proctora).
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5.2. Odspojenie i transport urobku.

Rozlwznienie gruntu odbywa sirecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozlwzniony grunt wydobywa sgi na powierzchri terenu przez przerzucanie nad kgdmia wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezitozy¢ w miejsce wybrane przez wykonagvczaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5.3. Podtge naturalne z podsypk

Podiae naturalne naly wykona jako podide piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego.
Grubai¢ warstwy podsypki 10 cm pod kanatagniekowymi, 0,20m pod studniami, separatorem.
Wzmocnienie podiza na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po probie szczeku
odcinka kanatu. Podie powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim pdawart
swojej powierzchni.

Podsypka potrzebna jest ze wglll na koniecznig zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie
wykopu. Warstwa wyréwnawcza nie a@by¢ zbyt gruba ani temiekka, aby rury nie osiadaty i nie tracity
projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyréwnajvgest zapewnienie trwalego, stabilnego
i rownomiernego podparcia przewodu.

Badania podtga naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganidoowizujacej normy.
Podiae wzmocnione z podsypki cementowo-piaskowej wykagmad prefabrykatem betonowego wylotu
drenu.

5.4. Obsypka, zasypka i zgggczenie gruntu.
Obsypka
Warstwa ochronna obsypki zaczyna giowyzej granicznej linii podbicia rury i eja & do
poziomu 15 do 30 cm powgj gornej krawdzi rury.
Stopier zag:szczenia gruntu powgj granicy podbicia zapewnia niewielkie podparaeane. Zasadnicze
podparcie przewodu jest zapewnione przezegargenie gruntu wokét dolnej potowy rury i po obu
stronach rury ado §cian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. @dygagszczenia gruntuaywane
sa urzadzenia mechaniczne, nie powinnyéhgne stosowane w odledg mniejszej nt 50 cm od gornej
krawedzi rury i to tylko wtedy, gdy materiat zasypu wykozastat wsjpnie zagszczony do ¢stasci 85%
wedtug standardowej metody Proctora.
Materiat obsypki powinien spetriiaastpujace wymagania jalkciowe:
e materiat niespoisty, dagy sk zag:szcza& do wystarczaicej nGnosci,
e materiat nie mge by zmrazony, powinien by rowniez pozbawiony zamarzetych bryt ziemi,
lodu, orazsniegu,
e materiat nie mge posiada ziaren o ostrych kragdziach,
e materiat nie powinien zawie¢aiaren wgkszych nk 60 mm,
* maksymalna wielk& ziaren materiatu znajdagego st w bezpdrednim styku z ruf nie powinna
przekracza 10%ésrednicy rury, lecz nie powinna bwigksza nk 60 mm.
Przewody z rur elastycznych powinnyc¢hgbsypane materiatami sypkimi, takimi jadwir, ttuczen, piasek lub
mieszanina piaskuzwiru (kategorii I, 1l lub 111).
Rozdeskowanie wykopu w strefie ruragii naley wykonywa réwnolegle z zagszczeniem obsypki,
wyjmujac kolejra desk przed zagszczeniem kolejnej warstwy.

Zasypka

Do zasypki mana przysipi¢ po wykonaniu peinej obsypki i dokonaniu kontrolétopnia zagszczenia
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkiad gruntu p@mi by szczeg6towo sprawdzony, powinny ¢by
usunite porozrzucane kamienie, bryly ziemi, ktére mepac¢ do wykopu.

Materiat wywany do wykonania kicowego zasypania wykopu nie musicligk doktadnie dobierany jak
materiat obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jestchamicznie. Jednak nale zwrac& uwag; czy w
gruncie nie wysipuja duze kamienie, ktére spadaj do wykopu mog uszkodzé rurocag w wyniku przebicia
warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury.

Do zasypki mana wy¢ materiatu pochodgego z wykopu lub innego, wg zaléceawartych w projekcie
technicznymSrednica ziaren materiatwzytego do zasypania wykopu nie powinna przekra®a0 mm. Nie
powinno s¢ zrzuc& do wykopu kamieni i odtamkéw skal, gruzu o ostryktawedziach i wekszych
rozmiarach. Grunt nie nde byt zmarznéty i zbrylony.

Dla rur osrednicy poniej 400 mm, dla ktérych warstwa ochronna obsypki wazchotkiem rury wynosi 15
cm, materiat zasypki nie powinien zawiétk@amieni, okruchéw skalnych wkszych nk 6 cm.

Zasypk rurocagu naley wykonywa z takiego materiatu i w taki spos6b, aby speélniymagania
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drdgddaiki, tereny zielone).

16



5.5.

Stopieh zag;szczenia zasypki zalg od przeznaczenia terenu nad rugg@m i powinien by nie mniejszy ni
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewoddénieszczonych pod drogami, 90% dlabgikich
wykopdéw powyej 4m i 85% dla pozostatych przypadkéw lub zgodnyytycznymi podanymi w projekcie
technicznym.

Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinmstpowa: réwnolegle z zasypk przy
zachowaniu szczegdlnej ostrmsci, ze wzgédu na maliwo$¢ obsunécia sk $cian wykopu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamiripowodowauszkodzenia utmnego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczgine
Zasypanie kanalu przeprowadzasitrzech etapach:
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizaeyz wykczeniem odcinkdw naatzach
Etap Il — po probie szczeléa zlacz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronmehiejscach
pofaczen
Etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwangednoczesnym zagzczeniem
Materiat zasypu powinien lbyzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu.
Zasypanie wykopow natg wykona& warstwami o grubici dostosowanej do pratej metody
zagszczania przy zachowaniu wymagdotyczcych zagszczenia gruntéw okénych w ST. Zgodnie
Z wymaganiami normy PN-S-02205:1998.

Roboty montawe.

W celu zachowania prawidtowego pgsti robdt montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu
od najniszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&hadki i gtbokasci posadowienia kolektora
oraz studzienek wpustowych i separatora powinriyzgpdne z dokumentacprojektovs.

5.5.1. 0Ogoblne warunki uktadania kanatéw.

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych robét kanalizacyjnych.
Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowgatéw
w wykopie otwartym mana przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i podio

Przewody kanalizacji sanitarnej nafeutozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:202.

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykaaley oczyécic od wewntrz i zewnitrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportitddowania. Do wykopu naig je
opusci¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzigeor do wykopu. Rury naky
uktada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadka wykopu. Kada rura po ut2eniu zgodnie z
osi i niwelel powinnascisle przylegé do podiada na catej swej diugoi, na co najmniej ¥4 swojego obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd eelu umaliwienia
wiasciwego uszczelnienia gzy. Poszczegolne rury najeunieruchomt (przez obsypanie ziempo srodku
dtugdsci rury) i mocno podldi z obu stron, aby rura nie mogta zmieswojego potéenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy. Naley sprawdzt prawidiowaé utozenia rury (6 i spadek) za pomac taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio iseszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utéonego przewodu od osi projektowanej niezeprzekracza+- 20 mm dla rur PVC. Spadek
dla rury powinien b§ jednostajny, a odchytka spadku niezagrzekracza+-1 cm.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedopnalezy rury zasypé do takiej
wysokdici, aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptynigcie po ewentualnym zalaniu.

5.5.2. Monta kanatéw PVC-U

Ukladanie rurocigu na dnie wykopu
Uktadanie pojedynczych rur ma przede wszystkim asmsvanie dlasrednic powyej 225 mm. Ulgenie
przewodu powinno sktadasic z:

* wstepnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

» kolejnego wykonywania g€z, przy czym rura zakezona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy
koniec nasfpnej rury) powinna by uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypkieji
odpowiednie zagszczenie

Po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nafe przyshpi¢c do montau rurochgu. Monta
nalezy prowadzt zgodnie z projektowanym spadkiem pedzy wezitami od punktu o r&nej niszej do
punktu o rednej wyzsze;j.

W celu wykonania patzenia nalgy tylko:
— usuny¢ dekle zabezpieczgie, zaréwno z kielicha rury zwitozonej, jak i z bosego kaa kolejnej rury,
— ustawt wspétosiowo 4czone elementy,
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- posmarowé bosy koniec i uszczefksrodkiem utatwiagcym palizg,
- wecismgé bosy koniec do kielicha,

Bosy koniec rury nalyy wciska& az do osagnigcia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej

zewretrznej powierzchni rury. Zeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska é¢d kaca kielicha (do

oporu), a nagpnie cofa o okoto 1 cm. deli polaczenie zostanie nadmiernie datete powodujc, ze bosy
koniec wejdzie zbyt ghoko w kotnierz kielicha, me to spowodowa utrat elastycznéci pofaczenia.

Nieré6wnomierne osiadanie wykopu pe spowodowd ze pohczenie takie &dzie nieszczelne, nie nale

docisk& ztacza poza wyznaczony nabej rurze znak.

UWAGA:

- Po nasmarowaniu koow bosych rur nie mma dopyci¢ do ich kontaktu z gruntem podt, poniewa
obcy materiat mee przyklet si¢ do pokrytejsrodkiem pdlizgowym powierzchni, a nagtnie zablokowé
sig pomigdzy uszczelk i powierzchm kielicha. W konsekwencji me to doprowadZi do przeciekéw na
zlaczu. Podobna sytuacja aewystpi¢ przy bardzo silnych wiatrach porywaych suche ziarna gruntu
i przyklejapcych je do posmarowanej rury. Nie ama réwnie doprowadzt do zabrudzenia kielicha.

— Montujac przewody natkey upewnt sie, ze poszczegoélne odcinki rur wane g w linii prostej i nie g
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowan&@grunku. Niewtdciwe ustawienie mie utrudnig
lub uniemaliwia¢ monta. Nalezy rowniez pamketa¢, ze odchylenie nadmiernie dénictego zhcza mae
spowodowad jego nieszczelna.

MONTAZ Zt ACZA

Wciskanie bosego kKea rury PVC do kielicha me by wykonywane z zastosowaniem prosteyvayni

przy wyciu dmzka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskieodipznym za pomog obejmy
pierscieniowej i wycihgarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur @kszychsrednicach). Przy stosowaniu
stalowego dizka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcieyy naley whi¢ stalowy dazek w dno
wykopu, a nagpnie umidci¢ drewniany klocek na kau rury od strony kielicha i docigé rure do
osiagniecia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewnianyezgdiecza ruy przed uszkodzeniemgiem.
Nalezy pamktac, ze przy niskich temperaturach uktadanie za pamdezka i klocka drewnianego jest
trudniejsze, poniewa niska temperatura powodujeée piekcienie uszczelniafe staj Sig sztywniejsze.
Decyzja naley do wykonawcy, jaka metodacdizie stosowana do mouta rurochgu przy niskich
temperaturach.

Niedozwolone jestiywanie hyzki koparki do wciskania rury w kielich.

CIECIE RUR
Przy montau studzienek i ksztattek na trasie przewodoéw, zdehezsto konieczn&t skracania odcinkéw
rur o standardowej diugoi do dtugéci wymaganej przy monta. Przycinanie wykonywane jest po stronie
bosego kaca rury. C¢cia dokonuje si pita mechanicza lub pila reczm np. do drewna.
Cigcie powinno by wykonane w plaszczyie prostopadiej do osi rury. Moa to zrealizowé przez
umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiardostosowanych dérednicy rury.
Przycinanie skracanie kielichdw rur i ksztaltegtjriedopuszczalne.
Kolejnos¢ czynndci przy ckciu rury:
— Oznaczy na powierzchni zewtrznej rury ling ciecia oraz granic wcisku rury w kielich
w odlegtcci od linii ciecia takiej jak dtugé¢ fabrycznie oznaczona na bosymé&ao.
— Umiesci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby linia egia rury znalazta si naprzeciw szczeliny
w $ciankach korytka.
-  Przytrzyma rure w korytku i dokona cigcia. Przycita kaicOwka rury wymaga fazowania.
- Wykon& fazowanie kécéwki rury za pomogpilnika zdzieraka, wg schematu podanego na rysunk
obok.
- Wygladzi powierzchnie gicia i fazowania oraz wyokgli¢ krawgdzie za pomagpilnika gtadzika.
- Posmarowékoncowkg srodkiem pdlizgowym.
Po wykonaniu tych czynioi koncowka bosego kaa rury jest gotowa do wsuweia w kielich.

LACZENIE RUR | KSZTALTEK Z PVC O SCIANKACH GHADKICH Z INNYM MATERIALEM |
ARMATURA
Elementy systemu kanalizacyjnego kmieniowego z PVC magby¢ taczone réwnie z elementami
wykonanymi z innych materiatéw, takich jak stad)iwo, PE.
taczenie mana wykong za pomog ztacz:
- kielichowych (elementy z PVC z&liwem),
— kielichowo kotnierzowych (elementy z PVC z elenantzeliwnymi i stalowymi),
- kotnierzowych z kotnierzami linymi i tuleja klejora PVC (elementy PVC z elementamiaiwa),
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- kielichowych nasuwkowych (elementy z PVC z elemenita PE),

- sprzgtowo-kotnierzowych (elementy z PVC z elementameliwa),

- kielichowych blokujcych (elementy z PVC z elementami z PE),

— dwuzhczek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elemanaPE i ze stali).

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne.
5.5.3.1. Ogolne wytyczne wykonawstwa..
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjneaorstudzienki wpustowe nale wykona zgodnie
z dokumentacja projektaw wymaganiami normy PN-EN 1917.
Elementy prefabrykowane zatde od cgzaru mana uktadd recznie lub przy #yciu lekkiego spratu
montaowego.
Studzienki nalgy wykona rownolegle z budowkanatow.
W kazdym przypadku studzienka powinnac¢hyyolaczona z przewodem za pomadkrétkich odcinkéw rur
(o diugaci okoto 0.5 m). Studzienka powinnadgbsypana dobrze zgggczanym gruntem sypkim. Obsypk
naleey zag:szcza warstwami o grubizi umazliwiajacej dokltadne zagpzczenie. Wskaik zagszczenia
obsypki dla studzienek utonych poza jezdniami i chodnikami nie #eoby¢ mniejszy od 0.95 a dla studzienek
utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie seoby¢ mniejszy od 1.0.

5.5.3.2. Monta betonowego separatora koalescencyjnego z osaaniiié1000.
Montaz separatora z osadnikiem polega na dostarczerplandbudowy kompletnych elementéw separatora wraz z
materiatami niezédnymi do wykonania doptywu i odptywu oraz regulggpnowej. Prace obejmujj
- wyznaczenie powierzchni podlegegj montaowi separatora w miejscu wyznaczonym zgodnie z
projektem,
— wykonanie rob6t ziemnych oraz moatkompletnych elementéw separatora zozeniem do instalaciji
kanalizacji deszczowej
— zabezpieczenie antykorozyjne zevanychscian separatora
— regulacja pionowa separatora
— rozruch technologiczny

Korpus separatora wykonanydzie z gotowych polimerobetonowych elementéw pnefiatawvanych,
z nadbudow o przekroju poziomym érednicy 1000 mm z wiazereliwnym typu cézkiego, material- beton
wodoszczelny mato nagiliwy.

Przejcie rur PVC przeZciarg separatora wykonane przez dostayeko szczelne.

Dno separatora golzie elementem prefabrykowanym polimerobetonowytan@vacym jednoczénie
pofaczenie kegu i piyty dennej. W prefabrykowanym elemencie safmaa umieszczone ¢bizie kpl
wyposaenie — rury doptywowe i odptywowe, kolumirdo separacji koalescencyjnej z instalaoficinajca
odptyw sciekdéw po przekroczeniu dopuszczalnej pojefshmagazynowania oleju w separatorze.

Montaz separatora przy zyciu wyciagarki mechanicznej lub koparki na uprzednio przgg@nym
podiazu.

5.5.3.3. Monta studzienek wpustowych.
Wykonanie wpustu ulicznego polega na dostarczeaiplac budowy kompletnych elementow wpustu uliceneg
wraz z materiatami niezblnymi do wykonania przykanalikbw oraz regulacjimoavej wpustu. Prace obejmuj

— wyznaczenie powierzchni podlegegj montaowi wpustu ulicznego zgodnie z projektem,

- wykonanie rob6t ziemnych oraz moatkRompletnych wpustéw wraz z przykanalikami igezeniem do

kanalizacji deszczowej

- zabezpieczenie antykorozyjne zetvanychscian wpustéw ulicznych

- regulacja pionowa wpustu.

Studzienki wpustowe natg wykona jako okuagte, z elementéw betonowych z osadnikiem pejniwylotu
przykanalika ze studzienki. Jako elementy odbiesjwody opadowe i roztopowe przewidziano zastos@wvan
wpustow ulicznych kotnierzowych, z rusztemliwnym (nasad wpustu) o wymiarach 420x585mm, maaevw
korpusie zatrzaskowo. Przykrycie studzienki wykbrma pomog wpustu zeliwnego ulicznego klasy D-400.
Ponadto studzienki wpustowe wypéga w pierkcienie odcizajace zapobiegafe przenoszeniu iobchazen
komunikacyjnych na konstrukcje studzienki.

5.5.3.4. Monta betonowego prefabrykatu wylotu drenu

Montaz prefabrykatu wylotu drenu DN250 polega na dostmtz na plac budowy kompletnego prefabrykowanego
elementu wylotu wraz z materiatami niednymi do wykonania odptywu oraz regulacji pionowppziomej. Prace
obejmuj:
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- wyznaczenie powierzchni podlegegj montaowi prefabrykatu wylotu drenu w miejscu wyznaczonym
zgodnie z projektem,

— wykonanie robét ziemnych, podsypki cementowo-piagip przetaenie elementu kraty zabezpiecgag)
wylot oraz monta rury instalacji kanalizacji deszczowej w prefaluika

— regulacja pionowa i pozioma prefabrykatu wyloturdre
Prefabrykat wykonanydalzie z betonu zbrojonego klasy C25/30§@@ankami gr 6¢cm i otworem pod kanat
DN260
Montaz wylotu drenu przy #yciu wyciagarki lub koparki na uprzednio przygotowanym padio-
podsypce cementowo-piaskowej.

6. Kontrola jako $ci robét.
Kontrola zwazana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinné frgeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

» sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowy — poréwnanie wykonanych roboét, stwierdzenie
wzajemnej zgodniei na podstawie ogtizin i pomiarow,

e badania wykopOw- badania materialéw i elementow dolwy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem deszczem, zachowanie warunkéw bezpistaea pracy

e badania podiza naturalnego — stwierdzenie czy grunt pedistanowi nienaruszalny grunt rodzimy-
sypki czy nie zostat podebrany i jest zgodny z do&ntacy projektowa zgodnie z norm PN-86/B-
02480,

* badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wystknad wierzchem kanatu, skontrolowaniem
ubicia ziemi, pomiar na#y wykona z doktadnécia do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wigcej niz 50m)

* sprawdzenie protokotu batlazczelnéci- kontrola szczelnii ztaczy, scian przewodu i studzienek,

e sprawdzenie prawidtovéoi wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdékigodiaza, obsypki, zasypki,
gtebokasci utozenia przewodu,

e kontrola wycia wigciwych materiatow,

e kontrola prawidtowéci wykonania podiczer i zamocowania uzbrojenia,

e kontrola wielkdci spadkéw przewodéw,

7. Obmiar robdt.

Jednostl obmiarow kanalizacji jest 1 metr rury, dla k@ego typugsrednicy.
Jednostl obmiarow studzienki i separatora jest 1 komplet.

Jednostl obmiarows wpustu ulicznego jest 1 komplet studzienki wranszztem
Jednostka obmiaraywwylotu drenu jest 1 kpl element prefabrykowany

8. Odbidr robdt.

8.1. Odbiédr czsciowy.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mamai i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

—  dziennik budowy,

- dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow,

- dane okrélajace obgtos¢ wod deszczowych, ktére mo@rzenik& w grunt- dotyczy szczeldoi przewodu na
eksfiltracg

Zakres odbioru egciowego obejmuje sprawdzenie:

- wykonania wykopow,

- przydatndci podtaza naturalnego do budowy kanalizaciji,

- warstwy ochronnej zasypu, zggczenia gruntu,

- podiaza naturalnego — podsypki,

- jakosci wbudowanych materiatéw,

- utozenia przewodu na podto naturalnym i wzmocnionym,

- dhugdici i srednicy przewoddw, sposobu wykonaniagoa,

- szczelndci przewodow i studzienek na infiltracj

- materiatow aytych do zasypu i stanu jego ubicia,

- izolacji przewodéw i studzienek

8.2. Odbiér techniczny kKmowy.
Przy odbiorze kacowym naley dostarczy nastpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze ¢xiowym,

20



protokot wszystkich odbioréw technicznycheéaiowych,

protokot przeprowadzonego badania szczglncatego przewodu,

Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw,

inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana przez geedet

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

9

zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektova,

protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczicych usterek,
aktualnd¢ dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkmiany,
protokoty bada szczelnéci catego przewodu

Podstawa ptatndci.

Ptatng¢ za metr bieacy kanalu i komplet studzienek najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatow.
Cena wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej obejmuje

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

demonta istniepcych kanatéw i wpustdéw ulicznych ze studzienkamizykanalikami
czyszczenie przykanalika

dostarczenie materiatow,

wykonanie wykopu wraz z jego szalowaniem,

zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem,

przygotowanie podim,

utozenie i monta rur kanatowych,

wykonanie studzienedciekowych

wykonanie studzienek wpustowych wraz z rusztenadagkiem
monta separatora koalescencyjnego z osadnikiem

monta prefabrykowanego wylotu drenu

wykonanie izolacyjnfxi, studzienek,

wtaczenie do istnigcej kanalizacji deszczowej wraz z prgeniem istniejcych przykanalikéw
deszczowych

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

transport nadmiaru urobku,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtwigzeawierzchni
regulacja wysokgxi studni i wpustow

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

badania szczelsoi kanatow, studzienek

zasklepienie otworéw po kanatach w cokole ogrodzeni

10. Przepisy zwhzane;

PN-74/B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zirhno

PN-74/B-24622 - ,Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-H-74051-2 - ,\Wilazy kanatowe klasy B,C,D".

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe”.

PN-87/B01100 - ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skaledziat, nazwy i okéenia.”

PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagiéine”

PN-EN ISO 14688-1:2002 — ,Badania geotechnicznezna@zanie i klasyfikowanie gruntow — ¢ 1:
Oznaczanie i opis”

PN-EN ISO 14688-2:2002 - ,Badania geotechniczn®znaczanie i klasyfikowanie gruntow — €8¢ 2:
Zasady i klasyfikowanie”

PN-86/B-01811 — ,Antykorozyjne zabezpieczenia w dwdictwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania”

PN-82/B-01801 — ,Antykorozyjne zabezpieczenia w dwictwie. Konstrukcje betonowe Zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania”

PN- EN 206-1 - ,Beton zwykty, ¢&¢ 1: Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodnig”

PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodéw kanalizaggfri

PN-EN 1917 ,Studzienki kanalizacyjne betonowepetowe i zbrojone wibknem stalowym”
PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla preeddw wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”
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PN-EN 1401-1- ,Systemy przewodowe z tworzyw sztycin Podziemne bezgiieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniarii kanalizacji. Wymagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu”.

PN-EN 1295-1:2002 - ,Obliczenia statyczne ruggéw utazonych w ziemi w réanych warunkach
obciazenia Czs$¢ 1: Wymagania ogdlne”.

PN-EN 13598-1:2005 - ,Systemy przewodoéw rurowych tweorzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Naespyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). € 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek pomocniczyalaz z
ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi”

PN-EN 476:2001- ,Wymagania ogoélne dotyce elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”

PN-EN 752-1 - ,Zewsgtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje”

PN-EN 752-2 - ,Zewstrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”

PN-EN 752-3 - ,Zewstrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie”

PN-EN 752-4 -, Zewntrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraukczaddziatywania narodowisko”
PN-EN 752-5- ,Zewstrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja”

PN-EN 752-7 - ,Zewstrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie”

PN-EN 12063 - ,Wykonawstwo specjalnych rob6t gebtécznychScianki szczelne”

PN-EN 13508-1 - ,Stan zewtrznych systeméw kanalizacyjnych. Wymagania Ogéine”

PN-EN 13508-2 - ,Stan zewtrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowarspekcji wizualnej”
PN-88/H 7408 — ,Skrzynkieliwne wpustow deszczowych”

Ustawa z dnia 12 wrzaeia 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia,

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykoman odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, ze€yCOBRTI Instal 2003,

Wytyczne ATV — A 140P ,Zasady eksploatacji kanakoiekowych, czé¢ 1: Kanalizacja”

Wytyczne ATV-DVWK - Al127P ,Obliczenia statyczno-wgymatosciowe kanatéw i przewodow
kanalizacyjnych” Wydanie 3, czerwiec 2000.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérga 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnostytkowego,
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