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1) Część ogólna  
a) Nazwa nadana zamówieniu 

Projekt remontu instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dwóch wpustów 
ulicznych zlokalizowanych na terenie drogi gminnej nr 26 do istniejącego zbiornika wodnego, 
zlokalizowanego na dz. nr 739 w obrębie Lipnik gmina Stargard Szczeciński 
 

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Zakres robót polega na:  

− wymianie istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej z rur Dn200 PVC na Dn250 PVC o łącznej 
dł. ok. 21,50 m 

− wymianie istniejącego przykanalika od wpustu Wp2 na kanał Dn160 PVC o dł. ok. 1,25m 
− wymianie dwóch istniejących wpustów drogowych ze studzienkami wraz z rusztem żeliwnym 

D400 oraz zastosowaniem dna osadnikowego 
− wyczyszczeniu istniejącego przykanalika odprowadzającego wody opadowe z wpustu Wp1 lub 

jego wymianę w przypadku złego stanu technicznego kanału 

− montażu studzienki inspekcyjnej DN400/ DN250 przed separatorem na trasie istniejącej instalacji 
kanalizacji sanitarnej 

− montażu separatora koalescencyjnego o przepustowości nominalnej 3l/s z osadnikiem 
o pojemności czynnej 380l 

− montażu na wymienianym kanale kanalizacji deszczowej umocnienia betonowego wylotu DN250 
na wylocie do istniejącego zbiornika wodnego  

 
c) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych 

Pracami towarzyszącymi są wszystkie niezbędne prace towarzyszące jak również wszystkie roboty, które 
zgodnie z kontraktem są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez 
dodatkowego wynagrodzenia, a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych. Do robót 
towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  

− konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów mieszkalnych 
i magazynowych, jak również zapewnienie niezbędnych środków i narzędzi do montażu itp. 

− wykonanie tymczasowej organizacji ruchu  
− zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe mycie 

i czyszczenie.  
− operaty geodezyjne, pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, dokumentacja 

budowlana powykonawcza. 
 

d) Informacje o terenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane z robotami 
i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika 
Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wykonawca 
robót jest w pełni odpowiedzialny za:  

− stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia placu 
budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego,  

− zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur – 
obciążają one wykonawcę,  

− okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres 
rękojmi,  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 
przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 
Przekazanie placu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże kierownikowi 
budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjno -
wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, dziennik budowy, kopię decyzji 
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o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 
realizacji, księgę obmiaru robót oraz dokumentację techniczną.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne dokumenty oraz opracowania 
projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, w formie określonej kontraktem.  
 
Zabezpieczenie placu budowy.  

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki, niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.  

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel 
Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi 
Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem 
BIOZ".  

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i za ich uszkodzenie lub 
zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  
 
Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w  pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanego uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy 
oraz powiadomić władze lokalne lub właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze 
lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
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Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania..  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

 
e) Nazwy i kody CPV robót objętych opracowaniem 

Kod CPV 
 

45111200-0 
45112100-6 
45231300-8 
 
45231113-0 
45232400-6 
45232410-9 
45232130-2 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
Roboty w zakresie kopania rowów 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 
Poziomowanie rurociągów 
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 
Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 
Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 

   f) Określenia podstawowe 
Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym projektu 
oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1) Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  

2) Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego, 
a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1. oraz prawnych następców tej osoby  

3) Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z roku 2004 z późn. zm.), tj. Gmina Stargard Szczeciński, 
Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński 

4) Inżynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiającego do 
działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg 
zapisów zawartych w Kontrakcie.  

5) Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  

6) Plac budowy - teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem zajmowanym przez 
zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania wymienionego w p.1.a.  

7) Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót.  

8) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).  

9) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowej.  

10) Projektant  -uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.  
11) Komisja odbiorowa -osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, 

wyznaczone w warunkach kontraktu.  
12) Budowa, roboty budowlane, budynek - budowa, budynek, roboty budowlane określone przepisami 

ustawy Prawo budowlane.  
13) Personel Wykonawcy -przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na placu 

budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy 
i każdego z podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji robót.  

14) Personel Zamawiającego -Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel 
Zamawiającego.  
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g) Dokumenty budowy 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych w kontrakcie oraz 
praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności 
dokumentów:  

- Kontrakt – umowa stron  
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
- Oferta cenowa 
- Dokumentacja projektowa 
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
- Prawo budowlane  
- Dziennik budowy  

 
Dokumentacja projektowa.  
 Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem na budowę 
powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych.  
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym zakresie:  
a. projekt budowlano - wykonawczy  
b. przedmiary  
 
Dokumentacja powykonawcza.  

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie dokumentacji 
i prowadzenie dokumentacji budowy.  
 
Dziennik budowy.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
- trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku warunkami klimatycznymi  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone 
Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się.  
Decyzje Kierownika Kontraktu wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 
Rejestr obmiarów.  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
 
Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone 
w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu.  
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Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Kierownika Kontraktu.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
- zgłoszenie robót polegających na wykonaniu remontu instalacji kanalizacji deszczowej wraz z 

operatem wodnoprawnym na odprowadzanie wód do zbiornika ziemnego 
- plan BIOZ  
- protokoły przekazania terenu budowy  
- protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
-  instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
-  umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
- protokoły z narad  
-  korespondencję na budowie 

Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznym 
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami 
Kontraktu. 

 
2) Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 
 

a) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów. 

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich materiałów 

i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. Materiały zastosowane 
przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe 
wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać świadectwa i aprobaty techniczne oraz być zgodne 
z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował inne 
rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać wszystkie wymogi 
projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji -powinny zostać zgłoszone przed 
podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą mieć wpływu na 
zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.  

Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź złożenia w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom STWIO. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada za uzyskanie 
pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych, włączając w to również źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały pozyskane z 
wykopów w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu.  

 
Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, 
zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem 
Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, nie uwzględnionych 
w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inżyniera Kontraktu, 
a następnie stosowne zezwolenia od właściciela terenu i przedłoży je Inżynierowi Kontraktu.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu, Inspektora 
Nadzoru i projektanta o swoim zamiarze, przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
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materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera Nadzoru i projektanta. Decyzje Inżyniera 
Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych.  
 
Atesty materiałów.  

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę 
musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu, raportów z badań oraz 
dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana ich na żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  
O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie wyrobu.  
Sposób oznakowania wyrobu określają kolejno: Ustawa o systemie oceny zgodności Dz.U.2010.138.935 
t.j. z późn. zm., oraz Ustawa o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004.92.881. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  

Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być niezwłocznie 
usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli Wykonawcy wykorzystać te 
materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nic zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany 
na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
 

b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i narzędzi jest osiągnięcie celu określonego w STWIO 

i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
Podstawowy oraz drobny sprzęt (wciagarki, koparki, spycharki, samochody, wibratory, elektronarzędzia 
itd.) powinien być dobrany w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu dokumenty, 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków zawartych 
w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prowadzenia 
prac.  
 

c) Wymagania dotyczące środków transportu.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót oraz 
bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inżyniera Kontraktu, 
z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń 
na osie, czystości pojazdu i innych parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu zostaną 
usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy na koszt własny. 
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d) Kontrola, badania i odbiory robót  
Procedura odbioru robót.  

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), które 
pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia do użytku nowych 
materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych dla odbioru robót zanikających, 
częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać 
na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia 
wymogów podanych w odpowiednich pozycjach STWIO.  
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
-odbiorowi częściowemu  
-odbiorowi ostatecznemu  
-odbiorowi pogwarancyjnemu  

Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają protokolarnego 
potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Kontraktu. Odbiór tych robót musi 
znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru 
winno być zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  

 
Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu badawczego. 
Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności i atestów 
materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość materiałów musi 
być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi 
i środowiska. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, 
odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na 
materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania.  
 
Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje komisja 
odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji odbiorowej lub inspektora nadzoru 
w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej oraz 
dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych lub pomiarów i badań na 
budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu 
robót, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych elementów, 
odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

- sprawdzenie poprawności ustawienia, zamocowania, stanu technicznego instalacji 
ulegających zakryciu, 

- dokonaniu prób szczelności instalacji ulegających zakryciu. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych należy sporządzić 
protokół.  
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Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. Z odbioru częściowego 
i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor Nadzoru 
inwestorskiego, kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy i właściwego 
Inspektora Nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego lub procentowego robót 
w odniesieniu do zakończonego elementu jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą 
rozliczenia robót w zależności od postanowień Kontraktu.  
 
Odbiór końcowy.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami określonymi 
w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i STWIO.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach Kontraktu. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
- dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów, 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza z kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji),  
- protokoły badań i pomiarów kontrolnych, 
- uzgodnione receptury i technologie,  
- atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
- inne wymagane Kontraktem  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Odbiór końcowy obejmuje:  

- sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, 
sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin,  

- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów,  

- sprawdzenie wymiarów elementów i ich części składowych.  
- sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  

Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, muszą być 
poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie 
wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  
 
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  

- sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu,  
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- sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami 
technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne oraz certyfikaty 
i instrukcje obsługi,  

- ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
- ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.  

 
Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
Postępowanie w przypadku niezgodności.  

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa odbioru robót 
budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu 
do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie 
zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących 
warunkach:  

- ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona, co najmniej o 1,  
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z tym 

elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
- zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% wartości 

elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji  
 

e) Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzyszących oraz dodatkowych  
 
Obmiar robót.  

Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót 
budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi cennikami 
(katalogami). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją techniczną, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze i zgodnej z wyceną 
ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg wskazań Zamawiającego. 
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy 
w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały. Wymiary powierzchni lub objętości złożonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością 
wymaganą do terminów płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę. Obmiary będą podstawą określenia stopnia zaawansowania robót 
i rozliczenia należności Wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.  
 
Rozliczenie robót dodatkowych.  

Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWIO i dokumentacji 
projektowej.  
 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  

Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią przedmiotu 
odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. Rozliczenie robót i prac 
zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia i następować będzie pośrednio 
w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych w kontrakcie.  
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S.T. - 1. Specyfikacja techniczna wykonania remontu instalacji kanalizacji deszczowej. 
 

Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
 

1. Wstęp. 
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST): 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania 
remontu instalacji kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na działkach o numerach: 26 i 739 
 

1.2. Zakres robót objętych ST: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie remontu kanalizacji deszczowej, wraz z wymianą i podłączeniami wpustów ulicznych, montażem 
studzienki kanalizacyjnej DN400/250 oraz betonowego separatora koalescencyjnego o przepływie nominalnym 
3 l/s wraz z osadnikiem o poj. min 380l, wymianą kanałów DN200 na DN250 PVC, wyczyszczeniem 
przykanalika, odtworzeniem nawierzchni, wykonaniu umocnienia betonowego wylotu kanału do zbiornika. 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.2.1. Demontaż istniejących wpustów ulicznych wraz ze studzienkami i podłączeniami 
1.2.2. Demontaż istniejącego kanału DN200 
1.2.3. Wyczyszczenie istniejącego przykanalika odprowadzającego wody opadowe z wpustu Wp1 
1.2.4. Wykonanie wykopów pod rurociągi, studzienki, separator i wpusty uliczne 
1.2.5. Wykonanie podłoża dla posadowienia rurociągów, studzienek, separatora, umocnienia wylotu kanału 

i wpustów. 
1.2.6. Montaż rurociągów: 250PVC, 160PVC. 
1.2.7. Montaż studzienki rewizyjnej, separatora z osadnikiem oraz studzienek wpustowych z dnem 

osadnikowym, montaż umocnienia wylotu kanału przy wlocie do zbiornika 
1.2.8. Przełączenie istniejących odcinków kanalizacji deszczowej 
1.2.9. Wykonanie prób szczelności 
1.2.10. Zasypywanie wykopów. 
1.2.11. Odtworzenie nawierzchni bitumicznych 
1.2.12. Zasklepienie otworów w cokole ogrodzenia 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna deszczowa- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do bezciśnieniowego 
transportu ścieków opadowych 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna-obiekt inżynierski na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka inspekcyjna przelotowa- studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z 
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. Materiały.  
Stosowane materiały to wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 

wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

• rury kielichowe klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U produkowane wg PN-EN 
1401-1, o średniej gęstości 1,4 g/cm3, sztywności obwodowej SN8 i SN12 kN/m2, szczelności na 
podciśnienie 0,6bar i nadciśnienie 0,5 bar zgodnie z PN-EN 1277. z uszczelkami trwale 
zintegrowanymi w kielichu rury (nierozłączne) w trakcie automatycznego procesu produkcyjnego 
składającymi się z pierścienia stabilizującego PP oraz elastomeru TPE,  o średnicy 250mm, 160mm. 

• kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC -U wg PN-EN 1401 i PN-EN 1852  
• studzienki wpustowe DN450 z betonu wodoszczelnego, mrozoodpornego, z dnem osadnikowym, 

elementem przyłączeniowym z przejściem dla rury PVC DN160, pierścieniem redukcyjnym lub 
zwężką z kratką ściekową z kołnierzem φ630mm  D400 H100 z żeliwa szarego z rusztem 420x585m 
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• studzienka inspekcyjna ø400/DN250 z kinetą PP z użebrowaniem wzmacniającym z regulacją 
teleskopową i  włazem D-400, z dodatkowym zaślepionym odpływem 

• pospółka, kruszywo nienormowane 
• beton zwykły 
• kostka betonowa, nawierzchnia bitumiczna – do odtworzenia 
• separator koalescencyjny z betonowym korpusem o średnicy wewnętrznej DN1000, ze zintegrowanym 

osadnikiem z włazem typu D400, z nadbudową z kręgów betonowych, o przepływie 3l/s i pojemności 
czynnej osadnika min. 380l 

• prefabrykat betonowy wylotu drenu DN250 
 

2.1. Składowanie: 
Rury PVC – składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wys. stosu 

nie większa niż 1,5m. Stosy zabezpieczyć przed rozsuwaniem się dolnej warstwy.  
Kiedy rury w prostych odcinkach składowane są w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewniać 

odpowiednie podparcie, zapobiegając powstawaniu stałych odkształceń rur. 
Nie należy umieszczać rur w bezpośrednim sąsiedztwie paliw, rozpuszczalników, olejów, smarów, farb 

lub źródeł ciepła. 
Składowanie włazów, separatorów i studzienek – na odkrytych składowiskach. Plac składowy powinien 

posiadać równą, utwardzona i odwodniona nawierzchnie. Elementy studni należy ustawiać na podkładach, w 
sposób zapewniający stabilność i łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Elementy powinny być 
składowane w pozycji wbudowania. Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem i nie mogą być 
lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. Zalecana jest ochrona części roboczych złącza przed 
zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
 

3. Sprzęt.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
Inżynier poleci usunąć z placu budowy sprzęt nieodpowiadający warunkom kontraktu i wymaganiom 
sformułowanym w dokumentacji projektowej oraz ST. 

 
4. Transport i rozładunek:   
Mieszanka betonowa – taki transport, który nie spowoduje zmiany składu mieszanki. 
Przewóz rur samochodami uregulowany jest odnośnymi przepisami ruchu kołowego po drogach publicznych. 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
− Rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m. 

− Jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowiązują te same zasady, 
co przy składowaniu z tym, że wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m.  

− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków 
transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem 
przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu.  

− Podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 5oC do +30oC.  
 

Bezpieczny i prawidłowy transport rur PVC to:  
• podparcie ładunku na całej długości,  
• podpory umieszczone na skrzyni,  
• właściwie wysunięte kielichy poza końce bose rur. 
 
Rozładunek 

Sposób rozładunku rur zależy od decyzji Odbiorcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. Przy 
rozładunku rur preferowany jest sprzęt mechaniczny, taki jak samochodowe przenośniki widłowe, żurawie 
przejezdne z końcówką roboczą na końcu wysięgnika, czy też ładowarki czołowe przedsiębierne z widełkami. 
Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. W czasie rozładunku i przemieszczania należy 
zwracać uwagę, aby rury nie uderzały o żadne przedmioty. Mocniejsze uderzenia mogą spowodować 
uszkodzenie rury, zwłaszcza przy niższych temperaturach.  
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Nie należy:  
− przemieszczać pakietów rur za pomocą łańcuchów lub pojedynczych lin.  
− mocować liny do pojedynczych pakietów ładunku w celu ich podnoszenia. 
 

Rury transportowe w oryginalnych zapakowanych wiązkach zaleca się rozładowywać z zastosowaniem 
wózków widłowych. Preferowane jest rozładowywanie rur w pakietach. Jeżeli jednak nie dysponuje się 
mechanicznym sprzętem przeładunkowym, można rozładowywać rury pojedynczo. W takim przypadku 
przecina się kolejno taśmy wiążące pakiety, zaczynając od górnych do najniższych. 

Należy zwracać uwagę, aby rury nie spadły i nie zostały uszkodzone. Ponieważ taśmy są mocno ściągnięte, 
rury mogą mieć tendencję do przesunięcia się w momencie, kiedy taśma zostanie przecięta. Trzeba się zawsze 
upewnić, że samochód jest zaparkowany na płaskim podłożu i że nie ma ludzi z żadnej strony w pobliżu 
samochodu, w odległości, na jaką mogłyby potoczyć się rozładowane rury. Nie należy też stać na pakietach rur 
w czasie przecinania taśm wiążących. 

Przy ręcznym rozładunku należy przecinać tylko taśmy pakietu aktualnie rozładowywanego. 
 

Studnie, separator i prefabrykat betonowy wylotu drenu 
Załadunek i rozładunek elementów betonowych powinien być wykonany przy użyciu urządzeń 

zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów, umożliwiających ich 
łagodne podnoszenie i opuszczanie. 

Prefabrykaty powinny być podwieszone za pomocą właściwego dla elementu systemu zawieszenia – dla 
elementów niewyposażonych fabrycznie w kotwy transportowe zaleca się stosowanie zawiesia typu „pajączek”, 
ewentualnie typu „szczęki”. W przypadku elementów fabrycznie wyposażonych w kotwy transportowe, 
unoszenie winno odbyć się przy użyciu wszystkich kotew za pomocą odpowiedniego dla systemu sprzęgła 
dźwigowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednia długość zawiesi łańcuchowych. Zbyt krótkie 
mogą prowadzić do uszkodzenia transportowanego elementu. 

Środki transportu przeznaczone do przewozu prefabrykatów powinny zapewniać możliwość stabilnego 
ułożenia elementu. Elementy powinny być przewożone w pozycji ich wbudowania oraz zabezpieczone przed 
przesuwaniem. Zaleca się użycie samochodów samorozładowczych wyposażonych w dźwigi HDS. 

 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 

Projektowana rzędna dna kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu zaznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Wykopy pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych częściowo ręcznie (10%), częściowo 
mechanicznie zgodnie z normami PN-B-10736 i  PN-EN 1610. 

Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna szerokość wykopu oszalowanego powinna wynosić 
dla rurociągów o średnicy zewnętrznej (OD) DN £ 225mm OD+0,40m. W podanej wielkości OD+x, x/2 jest 
równe minimalnej przestrzeni roboczej między rurą, a ścianą wykopu lub jego oszalowaniem. 

Natomiast szerokość wykopów dla montażu obiektów na sieci, jakimi będą studzienki kanalizacyjne winna 
zapewnić z każdej strony zachowanie ochronnej przestrzeni roboczej pomiędzy zewnętrzną ich krawędzią, a 
obudową wykopu, co najmniej 0,5m. 

Minimalna szerokość wykopu w zależności od głębokości wykopu zgodnie z wymogami 
PN-EN 1610:2002 powinna wynosić, co najmniej: 

 

Głębokość wykopu [m]  Minimalna szerokość wykopu [m] 

< 1,0  nie określa się 

1,0-1,75 0,8 

1,75-4,0 0,9 

 
Należy zwrócić uwagę, aby nie wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rurociągów.  

Unikanie zbyt długich odcinków otwartych wykopów pozwoli na osiągnięcie pewnych korzyści, a mianowicie: 

− Ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, konieczności odwadniania lub szalowania wykopów.  
− Zminimalizowanie możliwości zalania wykopu.  
− Zredukowanie wypłukiwania gruntu z dna wykopu wodą gruntową.  
− Uniknięcie przemarzania dna wykopu i materiału zasypu.  
− Zmniejszenie zagrożenia dla ludzi oraz ruchu pojazdów i sprzętu.  
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Dla rur termoplastycznych obciążenie przewodu stanowi ciężar nakładu, czyli ciężar słupa gruntu 
nasypu leżącego bezpośrednio nad rurociągiem. Ważne jest natomiast odpowiednie zagęszczenie materiału 
podłoża w rejonie podbicia rurociągu aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. 
Do podstawowych zadań należy zapewnienie odpowiednich warunków pracy (stabilności) układu "rura  
grunt". W tym celu należy:  
− Określić warunki posadowienia rurociągu i dobrać odpowiedni rodzaj podłoża z uwzględnieniem 

istniejących warunków gruntowych w poziomie posadowienia przewodu.  
− Określić warunki techniczne dla gruntu stanowiącego wypełnienie wykopu, aby mógł stanowić 

odpowiednie wsparcie dla rury, a w szczególności należy określić rodzaj materiału obsypki i jego 
zagęszczenie.  

− Dobrać odpowiednią klasę rury.  
 
Wykonywanie wykopów 

• roboty ziemne można prowadzić ręcznie lub mechanicznie, 
• dno wykopu winno być wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym, 
• dno winno być równe, pozbawione elementów o ostrych krawędziach, 
• zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o grubości 5 do 10 cm powyżej 

projektowanej rzędnej dna wykopu przy ręcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopu, a następnie pogłębienie ręczne do projektowanej rzędnej i odpowiednie 
wyprofilowanie, 

• zdjęcie warstwy ochronnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem rur. 
Wykonując wykopy przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do przekroczenia 

projektowanej głębokości. 
 
Przygotowanie dna wykopu 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować 
wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle 
z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Wejście (zejście) po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m.  

Dno wykopu musi być dokładnie wyrównane, bez większych kamieni, dużych grud ziemi czy też 
materiału zmrożonego. Należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów. 
Zagłębienia wykopu pod kielichy powinny być dokładnie wykonane tak, aby zapewnione było 
równomierne podparcie na całej długości rur y. Może okazać się ekonomicznie opłacalne mechaniczne 
wykonywanie wykopów do większej głębokości, a następnie wyrównanie dna i nadawanie spadku przez 
zastosowanie odpowiedniego sortowanego materiału. Materiał sortowany umieszczany jest w wykopie za 
pomocą odpowiedniego sprzętu, a następnie wyrównywany i formowany ręcznie dla zapewnienia 
odpowiedniego podłoża, dobrze zagęszczonego i stanowiącego odpowiednie podparcie dla całego 
przewodu.  

Piasek gruboziarnisty, kamień łamany, tłuczeń są najbardziej opłacalne ekonomicznie, ponieważ 
umożliwiają uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia przy minimalnym ubijaniu. Przy stosowaniu 
innych rodzajów gruntu podstawowym zadaniem jest uniknięcie pustych przestrzeni pod i wokół dolnej 
części przewodu. Materiały sortowane powinny być urabiane tak długo, aż dno wykopu równomiernie 
podpiera przewód i zapewnia wymagany spadek rurociągu. Podłoże przewodów, zamiast z materiału 
sortowanego, może być wykonywane do wymaganego poziomu z odpowiednio przygotowanego gruntu 
pochodzącego z wykopu, pod warunkiem, że grunt ten nie zawiera dużych kamieni o średnicy powyżej 40 
mm, twardych grud oraz gruzu i może być odpowiednio zagęszczony przez ubijanie. Materiał użyty do 
obsypki, zasypki nie może posiadać ostrych krawędzi lub zmarzniętych brył gruntu. Grunty zawierające 
duże odłamki skalne oraz grunty o dużej zawartości części organicznych, zbrylone iły oraz namuły nie 
powinny być stosowane do wykonywania podłoża ani same, ani też w połączeniu z innymi gruntami.  

Jeżeli mamy do czynienia z niestabilnym dnem wykopu, które w opinii inżyniera nie może 
zapewnić właściwego podparcia przewodu, należy wykonać głębszy wykop i do wymaganego poziomu 
ułożenia przewodu wykonać fundament i podłoże zaprojektowane przez projektanta. Materiał ten powinien 
być zagęszczony do przynajmniej 85%, według Proctora (83% wg zmodyfikowanej metody Proctora). 
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5.2. Odspojenie i transport urobku. 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. 

Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez wykonawcę i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
5.3. Podłoże naturalne z podsypką. 

Podłoże naturalne należy wykonać jako podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego. 
Grubość warstwy podsypki 10 cm pod kanałami ściekowymi, 0,20m pod studniami, separatorem. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
swojej powierzchni. 

Podsypka potrzebna jest ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie 
wykopu. Warstwa wyrównawcza nie może być zbyt gruba ani też miękka, aby rury nie osiadały i nie traciły 
projektowanego spadku. Zadaniem warstwy wyrównawczej jest zapewnienie trwałego, stabilnego 
i równomiernego podparcia przewodu.  
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami obowiązującej normy. 
Podłoże wzmocnione z podsypki cementowo-piaskowej wykonać pod prefabrykatem betonowego wylotu 
drenu. 

 
5.4. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Obsypka 
Warstwa ochronna obsypki zaczyna się powyżej granicznej linii podbicia rury i sięga aż do 

poziomu 15 do 30 cm powyżej górnej krawędzi rury.  
Stopień zagęszczenia gruntu powyżej granicy podbicia zapewnia niewielkie podparcie boczne. Zasadnicze 
podparcie przewodu jest zapewnione przez zagęszczenie gruntu wokół dolnej połowy rury i po obu 
stronach rury aż do ścian wykopu o nienaruszonej strukturze gruntu. Gdy do zagęszczenia gruntu używane 
są urządzenia mechaniczne, nie powinny być one stosowane w odległości mniejszej niż 50 cm od górnej 
krawędzi rury i to tylko wtedy, gdy materiał zasypu wykopu zastał wstępnie zagęszczony do gęstości 85% 
według standardowej metody Proctora.  
Materiał obsypki powinien spełniać następujące wymagania jakościowe:  

• materiał niespoisty, dający się zagęszczać do wystarczającej nośności, 
• materiał nie może być zmrożony, powinien być również pozbawiony zamarzniętych brył ziemi, 

lodu, oraz śniegu, 
• materiał nie może posiadać ziaren o ostrych krawędziach, 
• materiał nie powinien zawierać ziaren większych niż 60 mm, 
• maksymalna wielkość ziaren materiału znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie powinna 

przekraczać 10% średnicy rury, lecz nie powinna być większa niż 60 mm.  
Przewody z rur elastycznych powinny być obsypane materiałami sypkimi, takimi jak: żwir, tłuczeń, piasek lub 
mieszanina piasku i żwiru (kategorii I, II lub III). 

Rozdeskowanie wykopu w strefie rurociągu należy wykonywać równolegle z zagęszczeniem obsypki, 
wyjmując kolejną deskę przed zagęszczeniem kolejnej warstwy. 
 
Zasypka 

Do zasypki można przystąpić po wykonaniu pełnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zagęszczenia 
obsypki. Przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo sprawdzony, powinny być 
usunięte porozrzucane kamienie, bryły ziemi, które mogą spaść do wykopu.  

Materiał używany do wykonania końcowego zasypania wykopu nie musi być tak dokładnie dobierany jak 
materiał obsypki. Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie. Jednak należy zwracać uwagę czy w 
gruncie nie występują duże kamienie, które spadając do wykopu mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia 
warstwy ochronnej obsypki i uderzenia rury. 

Do zasypki można użyć materiału pochodzącego z wykopu lub innego, wg zaleceń zawartych w projekcie 
technicznym. Średnica ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczać 300 mm. Nie 
powinno się zrzucać do wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych 
rozmiarach. Grunt nie może być zmarznięty i zbrylony. 
Dla rur o średnicy poniżej 400 mm, dla których warstwa ochronna obsypki nad wierzchołkiem rury wynosi 15 
cm, materiał zasypki nie powinien zawierać kamieni, okruchów skalnych większych niż 6 cm. 

Zasypkę rurociągu należy wykonywać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełniać wymagania 
stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). 
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Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem i powinien być nie mniejszy niż 
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodów umieszczonych pod drogami, 90% dla głębokich 
wykopów powyżej 4m i 85% dla pozostałych przypadków lub zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie 
technicznym.  

Rozbiórka ewentualnego odeskowania wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu 

i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
Etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wyłączeniem odcinków na złączach 
Etap II – po próbie szczelności złącz rur kanalizacyjnych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach   

połączeń 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem  

Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu.  
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczania przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w ST. Zgodnie 
z wymaganiami normy PN-S-02205:1998. 

 
5.5. Roboty montażowe. 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału 
od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora 
oraz studzienek wpustowych i separatora powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

 
5.5.1. Ogólne warunki układania kanałów. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanalizacyjnych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów 
w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:202. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 

ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy je 
opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z 
osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swojego obwodu, 
symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie ziemią po środku 
długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swojego położenia do czasu wykonania 
uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +- 20 mm dla rur PVC. Spadek 
dla rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +-1 cm. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie po ewentualnym zalaniu. 

 
5.5.2. Montaż kanałów PVC-U 

Układanie rurociągu na dnie wykopu 
Układanie pojedynczych rur ma przede wszystkim zastosowanie dla średnic powyżej 225 mm. Ułożenie 
przewodu powinno składać się z:  

• wstępnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;  
• kolejnego wykonywania złącz, przy czym rura zakończona kielichem (do którego jest wciskany bosy 

koniec następnej rury) powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki i jej 
odpowiednie zagęszczenie 

Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu rurociągu. Montaż 
należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do 
punktu o rzędnej wyższej. 

 
W celu wykonania połączenia należy tylko:  
− usunąć dekle zabezpieczające, zarówno z kielicha rury już ułożonej, jak i z bosego końca kolejnej rury, 
− ustawić współosiowo łączone elementy,  
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− posmarować bosy koniec i uszczelkę środkiem ułatwiającym poślizg, 
− wcisnąć bosy koniec do kielicha,  

Bosy koniec rury należy wciskać aż do osiągnięcia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej na 
zewnętrznej powierzchni rury. Jeżeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska się do końca kielicha (do 
oporu), a następnie cofa o około 1 cm. Jeżeli połączenie zostanie nadmiernie dociśnięte powodując, że bosy 
koniec wejdzie zbyt głęboko w kołnierz kielicha, może to spowodować utratę elastyczności połączenia. 
Nierównomierne osiadanie wykopu może spowodować, że połączenie takie będzie nieszczelne, nie należy 
dociskać złącza poza wyznaczony na każdej rurze znak. 

UWAGA:  
− Po nasmarowaniu końców bosych rur nie można dopuścić do ich kontaktu z gruntem podłoża, ponieważ 

obcy materiał może przykleić się do pokrytej środkiem poślizgowym powierzchni, a następnie zablokować 
się pomiędzy uszczelką i powierzchnią kielicha. W konsekwencji może to doprowadzić do przecieków na 
złączu. Podobna sytuacja może wystąpić przy bardzo silnych wiatrach porywających suche ziarna gruntu 
i przyklejających je do posmarowanej rury. Nie można również doprowadzić do zabrudzenia kielicha.  

− Montując przewody należy upewnić się, że poszczególne odcinki rur ułożone są w linii prostej i nie są 
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewłaściwe ustawienie może utrudniać 
lub uniemożliwiać montaż. Należy również pamiętać, że odchylenie nadmiernie dociśniętego złącza może 
spowodować jego nieszczelność. 

 MONTAŻ ZŁĄCZA 

 Wciskanie bosego końca rury PVC do kielicha może być wykonywane z zastosowaniem prostej dźwigni 
przy użyciu drążka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem podłużnym za pomocą obejmy 
pierścieniowej i wyciągarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur o większych średnicach). Przy stosowaniu 
stalowego drążka i klocka, po wykonaniu odpowiedniego podparcia rury, należy wbić stalowy drążek w dno 
wykopu, a następnie umieścić drewniany klocek na końcu rury od strony kielicha i docisnąć rurę do 
osiągnięcia oznaczonej granicy wcisku. Klocek drewniany zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem prętem. 
Należy pamiętać, że przy niskich temperaturach układanie za pomocą drążka i klocka drewnianego jest 
trudniejsze, ponieważ niska temperatura powoduje, że pierścienie uszczelniające stają się sztywniejsze. 
Decyzja należy do wykonawcy, jaka metoda będzie stosowana do montażu rurociągu przy niskich 
temperaturach. 

Niedozwolone jest używanie łyżki koparki do wciskania rury w kielich. 

 CIĘCIE RUR 

Przy montażu studzienek i kształtek na trasie przewodów, zachodzi często konieczność skracania odcinków 
rur o standardowej długości do długości wymaganej przy montażu. Przycinanie wykonywane jest po stronie 
bosego końca rury. Cięcia dokonuje się piłą mechaniczną lub piłą ręczną np. do drewna. 

Cięcie powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury. Można to zrealizować przez 
umieszczenie rury w korytku drewnianym o wymiarach dostosowanych do średnicy rury. 

Przycinanie  skracanie kielichów rur i kształtek jest niedopuszczalne. 
Kolejność czynności przy cięciu rury: 
− Oznaczyć na powierzchni zewnętrznej rury linię cięcia oraz granicę wcisku rury w kielich 

w odległości od linii cięcia takiej jak długość fabrycznie oznaczona na bosym końcu. 
− Umieścić rurę w korytku drewnianym tak, aby linia cięcia rury znalazła się naprzeciw szczeliny 

w ściankach korytka. 
− Przytrzymać rurę w korytku i dokonać cięcia. Przycięta końcówka rury wymaga fazowania.  
− Wykonać fazowanie końcówki rury za pomocą pilnika  zdzieraka, wg schematu podanego na rysunku 

obok.  
− Wygładzić powierzchnie cięcia i fazowania oraz wyokrąglić krawędzie za pomocą pilnika  gładzika. 
− Posmarować końcówkę środkiem poślizgowym.  
Po wykonaniu tych czynności końcówka bosego końca rury jest gotowa do wsunięcia w kielich. 

ŁĄCZENIE RUR I KSZTAŁTEK Z PVC O ŚCIANKACH GŁADKICH Z INNYM MATERIAŁEM I 
ARMATURĄ 

Elementy systemu kanalizacyjnego i ciśnieniowego z PVC mogą być łączone również z elementami 
wykonanymi z innych materiałów, takich jak stal, żeliwo, PE.  
Łączenie można wykonać za pomocą złącz: 

− kielichowych (elementy z PVC z żeliwem), 
− kielichowo  kołnierzowych (elementy z PVC z elementami żeliwnymi i stalowymi), 
− kołnierzowych z kołnierzami luźnymi i tuleją klejoną PVC (elementy PVC z elementami z żeliwa), 
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− kielichowych nasuwkowych (elementy z PVC z elementami z PE),  
− sprzęgłowo-kołnierzowych (elementy z PVC z elementami z żeliwa), 
− kielichowych blokujących (elementy z PVC z elementami z PE), 
− dwuzłączek z gwintem metalowym (elementy z PVC z elementami z PE i ze stali). 

 
 

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne. 
5.5.3.1. Ogólne wytyczne wykonawstwa.. 

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne i inspekcyjne oraz studzienki wpustowe należy wykonać zgodnie 
z dokumentacja projektową i wymaganiami normy PN-EN 1917. 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu 
montażowego. 

Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanałów. 
W każdym przypadku studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą krótkich odcinków rur 

(o długości około 0.5 m). Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczanym gruntem sypkim. Obsypkę 
należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnik zagęszczenia 
obsypki dla studzienek ułożonych poza jezdniami i chodnikami nie może być mniejszy od 0.95 a dla studzienek 
ułożonych pod trasami komunikacyjnymi nie może być mniejszy od 1.0. 

 
5.5.3.2. Montaż betonowego separatora koalescencyjnego z osadnikiem DN1000. 
Montaż separatora z osadnikiem polega na dostarczeniu na plac budowy kompletnych elementów separatora wraz z 
materiałami niezbędnymi do wykonania dopływu i odpływu oraz regulacji pionowej. Prace obejmują: 

− wyznaczenie powierzchni podlegającej montażowi separatora w miejscu wyznaczonym zgodnie z 
projektem, 

− wykonanie robót ziemnych oraz montaż kompletnych elementów separatora z włączeniem do instalacji 
kanalizacji deszczowej 

− zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych ścian separatora  
− regulacja pionowa separatora 
− rozruch technologiczny 

Korpus separatora wykonany będzie z gotowych polimerobetonowych elementów prefabrykowanych, 
z nadbudową o przekroju poziomym o średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego, materiał- beton 
wodoszczelny mało nasiąkliwy. 

Przejście rur PVC przez ścianę separatora wykonane przez dostawcę jako szczelne.  
Dno separatora będzie elementem prefabrykowanym polimerobetonowym, stanowiącym jednocześnie 

połączenie kręgu i płyty dennej. W prefabrykowanym elemencie separatora umieszczone będzie kpl 
wyposażenie – rury dopływowe i odpływowe, kolumnę do separacji koalescencyjnej z instalacją odcinającą 
odpływ ścieków po przekroczeniu dopuszczalnej pojemności magazynowania oleju w separatorze. 

Montaż separatora przy użyciu wyciągarki mechanicznej lub koparki na uprzednio przygotowanym 
podłożu. 

 
5.5.3.3. Montaż studzienek wpustowych. 
Wykonanie wpustu ulicznego polega na dostarczeniu na plac budowy kompletnych elementów wpustu ulicznego 
wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania przykanalików oraz regulacji pionowej wpustu. Prace obejmują: 

− wyznaczenie powierzchni podlegającej montażowi wpustu ulicznego zgodnie z projektem, 
− wykonanie robót ziemnych oraz montaż kompletnych wpustów wraz z przykanalikami i włączeniem do 

kanalizacji deszczowej 
− zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych ścian wpustów ulicznych  
− regulacja pionowa wpustu. 

Studzienki wpustowe należy wykonać jako okrągłe, z elementów betonowych z osadnikiem poniżej wylotu 
przykanalika ze studzienki. Jako elementy odbierające wody opadowe i roztopowe przewidziano zastosowanie 
wpustów ulicznych kołnierzowych, z rusztem żeliwnym (nasad wpustu) o wymiarach 420x585mm, mocowane w 
korpusie zatrzaskowo. Przykrycie studzienki wykonać za pomocą wpustu żeliwnego ulicznego klasy D-400. 
Ponadto studzienki wpustowe wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń 
komunikacyjnych na konstrukcje studzienki. 
 
5.5.3.4. Montaż betonowego prefabrykatu wylotu drenu 
Montaż prefabrykatu wylotu drenu DN250 polega na dostarczeniu na plac budowy kompletnego prefabrykowanego 
elementu wylotu wraz z materiałami niezbędnymi do wykonania odpływu oraz regulacji pionowej i poziomej. Prace 
obejmują: 
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− wyznaczenie powierzchni podlegającej montażowi prefabrykatu wylotu drenu w miejscu wyznaczonym 
zgodnie z projektem, 

− wykonanie robót ziemnych, podsypki cementowo-piaskowej, przełożenie elementu kraty zabezpieczającej 
wylot oraz montaż rury instalacji kanalizacji deszczowej w prefabrkacie 

− regulacja pionowa i pozioma prefabrykatu wylotu drenu 
Prefabrykat wykonany będzie z betonu zbrojonego klasy C25/30, ze ściankami gr 6cm i otworem pod kanał 
DN260 
Montaż wylotu drenu przy użyciu wyciągarki lub koparki na uprzednio przygotowanym podłożu – 
podsypce cementowo-piaskowej. 

 
6. Kontrola  jako ści robót. 

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową – porównanie wykonanych robót, stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

• badania wykopów- badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem deszczem, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy 

• badania podłoża naturalnego – stwierdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny grunt rodzimy-
sypki czy nie został podebrany i jest zgodny z dokumentacją projektową zgodnie z normą PN-86/B-
02480, 

• badania zasypu warstwy ochronnej (pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, skontrolowaniem 
ubicia ziemi, pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie 
więcej niż 50m) 

• sprawdzenie protokołu badań szczelności- kontrola szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, 

głębokości ułożenia przewodu, 
• kontrola użycia właściwych materiałów, 
• kontrola prawidłowości wykonania podłączeń i zamocowania uzbrojenia, 
• kontrola wielkości spadków przewodów, 

 
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową kanalizacji jest 1 metr rury, dla każdego typu, średnicy. 
Jednostką obmiarową studzienki i separatora jest 1 komplet. 
Jednostką obmiarową wpustu ulicznego jest 1 komplet studzienki wraz z rusztem 
Jednostka obmiarową wylotu drenu jest 1 kpl element prefabrykowany 
 
8. Odbiór robót.  
8.1. Odbiór częściowy. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 
− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
− dane określające objętość wód deszczowych, które mogą przenikać w grunt- dotyczy szczelności przewodu na 

eksfiltrację  
Zakres odbioru częściowego obejmuje sprawdzenie: 
- wykonania wykopów, 
- przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji, 
- warstwy ochronnej zasypu, zagęszczenia gruntu, 
- podłoża naturalnego – podsypki, 
- jakości wbudowanych materiałów,  
- ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
- długości i średnicy przewodów, sposobu wykonania połączeń, 
- szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 
- materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
- izolacji przewodów i studzienek 

 
8.2. Odbiór techniczny końcowy. 
Przy odbiorze końcowym należy dostarczyć następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
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• protokół wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez geodetę, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usterek, 
• aktualność dokumentacji projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany, 
• protokoły badań szczelności całego przewodu 

 
9. Podstawa płatności. 
Płatność za metr bieżący kanału i komplet studzienek należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami 
wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania 1 mb kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze, 
• demontaż istniejących kanałów i wpustów ulicznych ze studzienkami i przykanalikami 
• czyszczenie przykanalika 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie wykopu wraz z jego szalowaniem, 
• zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie i montaż rur kanałowych, 
• wykonanie studzienek ściekowych 
• wykonanie studzienek wpustowych wraz z rusztem i osadnikiem 
• montaż separatora koalescencyjnego z osadnikiem 
• montaż prefabrykowanego wylotu drenu 
• wykonanie izolacyjności, studzienek, 
• włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z przełączeniem istniejących przykanalików 

deszczowych 
• zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, 
• transport nadmiaru urobku, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni 
• regulacja wysokości studni i wpustów 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
• badania szczelności kanałów, studzienek 
• zasklepienie otworów po kanałach w cokole ogrodzenia 

 
10. Przepisy związane: 

− PN-74/B-24620 - „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
− PN-74/B-24622 - „Roztwór asfaltowy do gruntowania”. 
− PN-H-74051-2 - „Włazy kanałowe klasy B,C,D”. 
− PN-79/H-74244 - „Rury stalowe ze szwem przewodowe”. 
− PN-87/B01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.” 
− PN-B-06050 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne” 
− PN-EN ISO 14688-1:2002 – „Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 1: 

Oznaczanie i opis” 
− PN-EN ISO 14688-2:2002  - „Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów – Część 2: 

Zasady i klasyfikowanie” 
− PN-86/B-01811 – „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania” 
− PN–82/B-01801 – „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania” 
− PN- EN 206–1 -  „Beton zwykły, część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność” 
− PN-EN 1610 „Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych” 
− PN-EN 1917 „Studzienki kanalizacyjne betonowe, żelbetowe i zbrojone włóknem stalowym” 
− PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania” 
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− PN-EN 1401-1- „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu”.  

− PN-EN 1295-1:2002 – „Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążenia Część 1: Wymagania ogólne”. 

− PN-EN 13598-1:2005 – „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z 
płytkimi studzienkami inspekcyjnymi” 

− PN-EN 476:2001- „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej” 

− PN-EN 752-1  - „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje” 
− PN-EN 752-2 -  „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania” 
− PN-EN 752-3 - „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie” 
− PN-EN 752-4 -„Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływania na środowisko” 
− PN-EN 752-5-  „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja” 
− PN-EN 752-7 -  „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie” 
− PN-EN 12063  - „Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne” 
− PN-EN 13508-1  - „Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania Ogólne” 
− PN-EN 13508-2  - „Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania inspekcji wizualnej” 
− PN-88/H 7408 – „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych” 
− Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, Dz. U. nr 169 poz. 1386, 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do 

stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003, 
− Wytyczne ATV – A 140P „Zasady eksploatacji kanałów ściekowych, część 1: Kanalizacja” 
− Wytyczne ATV-DVWK – A127P „Obliczenia statyczno-wytrzymałosciowe kanałów i przewodów 

kanalizacyjnych” Wydanie 3, czerwiec 2000.  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


