
Budowa :

Adres:

Wykonawca

Lp.

Specyfikacja 

techniczna 

wykonania i 

odbioru robót

Nazwa
Jednostka 

miary
Obmiar

Cena jednostkowa 

brutto

z dokł. do 0,01 zł.

Wartość brutto

z dokł. do 0,01 zł.

1 D-01.02.04.

Demontaż bramy wjazdowej metalowej, brama wjazdowa 2 szkrzydłowa.

Skrzydła spawane z kształtowników metalowych ( kątowniki ), wypełnienie

siatka stalowa. Skrzydła o wymiarach 2,5 * 2,0 m zamocowane na zawiasach

do słupków . Słupki metalowe z rury ∅ 150 mm zamocowane w gruncie (

obetonowane ). Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i

transport złomu, gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które

Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. Zasypanie

materiałem zasypowym i zagęszczenie dołów po słupkach.

kp 1

………………….. …………………..

2 D-01.02.04.

Demontaż ogrodzenia z płyt żelbetowych pełnych. Płyty i słupki stanowią

żelbetowe elementy prefabrykowane. Ogodzenie składa się z 3 przęseł, w

każdym z przęseł jest po 4 płyty. Płyty żelbetowe pełne o wymiarach 0,5 * 2,0

m i grubości 5 cm. zamocowane z bruzdach słupków żelbetowych o

wymiarach 15 * 15 cm. Płyty zamocowane w bruzdach słupków, styki płyt i

słupków uszczelnione zaprawą cementową. Słupki żelbetowe zamocowane

w gruncie ( obetonowane ). Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek,

rozładunek i transport, gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca które

Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. Zasypanie

materiałem zasypowym i zagęszczenie dołów po słupkach.

m
2 10

………………….. …………………..

3 D-01.02.04.

Demontaż pozostałości po słupach oświetlenia zewnętrznego. Słupy stalowe

zostały wcześniej zdemontowane, pozostały jedynie odcinki wystające z

gruntu na wysokość 1,0 m. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek,

rozładunek i transport, zlomu, gruzu oraz powstałych odpadów do miejsca

które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót. Zasypanie

materiałem zasypowym i zagęszczenie dołów po słupach.

szt. 3

………………….. …………………..

Razem brutto A …………………..

Kosztorys ofertowy

Zagospodarowanie plaży w Wierzchlądzie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A. Rozbiórki elementów zagospodarowania terenu

działka  numer   11/3, 23  obręb Wierzchląd gmina Stargard
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4 D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych wraz ze

sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

km 0,028

………………….. …………………..

5 D-01.02.04.

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8 * 30 cm posadowionych na

podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0 cm. Przy wykonywaniu rozbiórki

ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu oraz powstałych odpadów do

miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. Uprzątnięcie terenu robót.

Rozbiórka obramowania chodnika, obrzeże przeznaczone do ponownego

wbudowania w miejscu budowy.

m 3,4

………………….. …………………..

6 D-01.02.04.

Rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej gr.

6,0 cm kształt typu "cegiełka" na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5,0

cm. Przy wykonywaniu rozbiórki ująć załadunek, rozładunek i transport gruzu

oraz powstałych odpadów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.

Uprzątnięcie terenu robót. Kosztka brukowa betonowa przeznaczona do

ponownego wbudowania w miejscu budowy. 

m
2 1,4

………………….. …………………..

7
D-02.00.01.

D-04.01.01.

Zdjęcie humusu i wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem. Koryto o

głębokości średnio 20 cm. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć

załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam

sobie zapewni. Powierzchnia koryta liczona wraz z obramowaniem. Koryto

na całej szerokości chodnika i obrzeża. Przyjęto powierzchnię koryta na

powierzchni o 15 % większej niż powierzchnia chodnika.

m
2 47,2

…………………….. …………………..

8 D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsączajacej z materiału filtracyjnego o

współczynniku k>= 8 m/dobę o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm. Obmiar

jak w poz. powyżej.
m

2 47,2

…………………….. …………………..

9 D-08.01.01.

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. Obramowanie chodnika nowym

obrzeżem.

m 58,0

…………………….. …………………..

10 D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm koloru

szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubość warstwy po

zagęszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru

szarego, kształt typu "cegiełka" układana według wzoru jak na odcinku

poprzedzającym.

m
2 41,0

…………………….. …………………..

11 D-08.01.01.

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. Obramowanie chodnika obrzeżem

pochodzącym z wczesniejszej rozbiórki.

m 2,0

…………………….. …………………..

B. Ścieżka na odcinku "A"
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12 D-05.03.23.

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 6,0 cm koloru

szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubość warstwy po

zagęszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru

szarego, kształt typu "cegiełka" układana według wzoru jak na odcinku

poprzedzającym. Brukowa kostka betonowa pochodzi z wcześniejszej

rozbiórki.

m
2 1,4

…………………….. …………………..

13
D-02.00.01.

D-09.01.01.

Oczyszcznie, profilowanie i przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem

humusu warstwą o grubości minimum 5,0 cm oraz wysianiem nasiona traw.

Założenie trawnika parkowego siewem na gruntach kat. III z nawożeniem tj.

na projektowanych zieleńcach.

m
2 28,0

…………………….. …………………..

Razem brutto B …………………..

14 D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

równinnym. Wyznaczenie trasy oraz punktów wysokościowych wraz ze

sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

km 0,24

………………….. …………………..

15 D-01.02.01.

Wycinka wraz z karczowaniem krzewów średniej gętości i uprzątnięciem

terenu po wykonanych robotach. Załadunek i wywózka drewna, gałęzi oraz

korzeni krzewów do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni lub też

ich utylizacja. Zasypanie materiałem zasypowym i zagęszczenie dołów po

karczowaniu krzewów.

m
2 100

………………….. …………………..

16
D-02.00.01.

D-04.01.01.

Zdjęcie humusu i wykonanie koryta wraz z jego profilowaniem. Koryto o

głębokości średnio 20 cm. Przy wykonywaniu koryta oraz profilowaniu ująć

załadunek, rozładunek i transport urobku do miejsca które Wykonawca sam

sobie zapewni. Powierzchnia koryta liczona wraz z obramowaniem. Koryto

na całej szerokości ścieżki i obrzeża. Przyjęto powierzchnię koryta na

powierzchni o 10 % większej niż powierzchni ścieżki.

m
2 527,6

…………………….. …………………..

17 D-04.02.01.

Wykonanie w korycie warstwy odsączajacej z materiału filtracyjnego o

współczynniku k>= 8 m/dobę o grubości po zagęszczeniu 15,0 cm. Obmiar

jak w poz. powyżej.
m

2 527,6

…………………….. …………………..

18 D-08.01.01.

Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8 * 30 cm na podsypce cementowo -

piaskowej 1 : 4 o wymiarach 16 * 5 cm. Obramowanie chodnika nowym

obrzeżem.

m 481,6

…………………….. …………………..

19 D-05.01.03.
Wykonanie nawierzchni żwirowej z kruszywa naturalnego frakcji 0 - 22,4 (

mieszanka żwir, piasek, glina ) , grubość warstwy po zagęszczeniu 12,0 cm. 
m

2 41,0

…………………….. …………………..

20
D-02.00.01.

D-09.01.01.

Oczyszcznie, profilowanie i przygotowanie terenu wraz z nawiezieniem

humusu warstwą o grubości minimum 5,0 cm oraz wysianiem nasiona traw.

Założenie trawnika parkowego siewem na gruntach kat. III z nawożeniem tj.

na projektowanych zieleńcach.

m
2 239,8

…………………….. …………………..

C. Ścieżka na odcinku "B"
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21
D-02.00.01.

D-02.03.01.

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do 0,5 m z materiału

dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach pozycji ująć pozyskanie

materiału na nasyp ). Przygotowanie podłoża pod nasypy poprzez

zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie

odwodnienia nasypów. Nasyp pod korpus ściezki. Uzupełnienie różnicy

pomiędzy spodem konstrukcji ścieżki a poziomem po wykonaniu koryta i

zdjęciu humusu. 

m
3 20,0

…………………….. …………………..

Razem brutto C …………………..

Razem brutto 
A - C …………………..

…………………………………………………………………………. zł.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł.

/ podpis Wykonawcy /

Razem wartość brutto :

Słownie wartość brutto :

………………… dnia ………….. …………………………………………….
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