GKI.271.105.2017.G.Ch 
       
                         Stargard, dnia 04.09.2017 r.
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr GKI.271.105.2017.G.Ch: Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard.

Gmina Stargard z siedzibą w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5 informuje, że  w postępowaniu nr  GKI.271.105.2017.G.Ch. pn. Sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. budowy oświetlenia drogowego w Gminie Stargard, prowadzonym w oparciu o Regulamin Udzielania zamówień do 30 000 euro w Urzędzie Gminy Stargard, jako najkorzystniejszą na zasadach określonych w ogłoszeniu, wybrano oferty firm:
Cześć I 

Biuro projektowo  - wykonawcze Promad Tomasz Madejski ul. Czarneckiego 30/31 pok. 201, 73-110 Stargard

Część II 

Projektowanie, Nadzór i Pomiary Elektryczne Leon Zuń, ul. Jana Matejki 11b/3, 72-110 Goleniów

Część III

Projektowanie, Nadzór i Pomiary Elektryczne Leon Zuń, ul. Jana Matejki 11b/3, 72-110 Goleniów

Część IV

   Biuro projektowo - wykonawcze Promad Tomasz Madejski ul. Czarneckiego 30/31 pok. 201, 
   73-110 Stargard

Poniżej streszczenie i porównanie złożonych ofert.

	Nr części zamówienia
	Nazwa części 

zamówienia 
	Projektowanie, Nadzór i Pomiary Elektryczne 

Leon Zuń

ul. Jana Matejki 11b/3

72-110 Goleniów
	Biuro projektowo- wykonawcze

Promad 

Tomasz Madejski

ul. Czarneckiego 30/31 pok. 201

73-110 Stargard

	1
	Część I:  Witkowo Drugie- budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej do działki geod nr 368/4.
	5 200,00 zł brutto
Termin realizacji do 3 miesięcy.
	3 665,40 zł brutto

Termin realizacji do 3 miesięcy.

	2
	Część II: Sowno- budowa oświetlenia ulicznego w części ulicy Sosnowej (od drogi powiatowej do działki nr geod 78) oraz ulicy Dębowej dz geod nr 98/2
	6 000,00 zł brutto

Termin realizacji do 3 miesięcy.
	6 300,00 zł brutto

Termin realizacji do 3 miesięcy.

	3
	Część  III: Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Radości dz. geod nr 377 (podział na 4 etapy)
	14 150,00 zł brutto

Termin realizacji do 3 miesięcy.
	15 842,40 zł brutto

Termin realizacji do 3 miesięcy.



	4.
	Część IV: Pęzino- budowa oświetlenia ulicznego od drogi powiatowej nr dz. geod 270/5 do dz. nr geod nr 509/3 (trafostacja)
	4 550,00 zł brutto

Termin realizacji do 3 miesięcy.
	3 050, 40 zł brutto

Termin realizacji do 3 miesięcy.


Umowy w sprawie zamówienia zostaną zawarte niezwłocznie.
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