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1. CZESC OGOLNA

1. Nazwa nadana zamowieniu
»<Zagospodarowanie czesci terenu dziatki nr 396/4 w miejscowosci Strumiany”.

2. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czesci dziatki nr 396/4
w miejscowosci Strumiany gmina Stargard. Teren objety opracowaniem przeznacza sie
na cele rekreacyjne, tj. plenerowe spotkania integracyjne mieszkancéw, amatorskie rozgrywki
w pitke siatkowg lub reczng, rekreacje codzienna, itp.

Projektowane zagospodarowanie czesci dziatki nr 396/4 w miejscowosci Strumiany przewiduje

wykonanie nastepujgcych prac:

* wyprofilowanie terenu rekreacyjnego do projektowanych rzednych wysokosciowych,

* montaz pitkochwytow wys. 3,0m i dtug. 15m,

e montaz ogrodzenia systemowego z ocynkowanych paneli siatkowych wys. 1,5m
montowanych na zelbetowym cokole,

* utwardzenie terenu i wykonanie placyku przewidzianego na ognisko wraz z nawierzchnig
z kostki betonowej typu polbruk wokot paleniska,

* montaz elementdw matej architektury (tawki + $mietnik),

* wykonanie nawierzchni trawiastej ha wyréwnanym i przygotowanym poditozu,

* wykonanie uzupetniajgcego odcinka zewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowej
umozliwiajgcej podigczenie stupowej lampy parkowej (1szt.) lokalizowanej pomiedzy
istniejgcg wiatg rekreacyjng i projektowanym miejscem na ognisko — wg opracowania
branzowego,

Elementy projektowanego zagospodarowania dziatki bedg dostepne dla os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, a zastosowane rozwigzania techniczne i warunki uzytkowania nie
beda stanowity utrudnieh swobody ruchu (planowane zagospodarowanie terenu bez barier
architektonicznych).

3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz  gcych i tymczasowych

Pracami towarzyszgacymi sg wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne

do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia,

a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych.

Do robot towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

» konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerow
socjalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak réwniez zapewnienie
niezbednych srodkow i narzedzi do montazu itp.

» dostawa rusztowan jest czescig sktadowa tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez
Wykonawce. Takze rusztowania pomocnicze do 2m wysokos$ci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowcze itp.,

» zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie robét oraz naktady na ich koncowe
mycie i czyszczenie.

* operaty geodezyjne, pomiary i protokoly badan oraz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza.

4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane

Z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest

przestrzegac¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowac¢ Kierownika Kontraktu o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonaweca robét jest w petni odpowiedzialny za:

» Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia
placu budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego

e Zabezpieczenie robo6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.
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e Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi sie
na okres rekojmi.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, punkty stale i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym,
dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru rob6t oraz
dokumentacje techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem,
w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktérej tres¢ i forma bedzie zgodna z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki, niezbedne do ochrony robdt,
pracownikéw, spotecznosci i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych wymagah sanitarnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu
budowy - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementow i wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymacé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robo6t za utrzymanie
wszystkich reper6w i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy
i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.
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Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzeh znajdujgcych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wiadz lub ich wtascicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji projektowanych przylaczy uzbrojenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ wiadze lokalne lub
wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu iwladze lokalne oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen iinstalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt, beda mialy aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatlywania tych materiatéw na srodowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do urzadzenia placu budowy nalezy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.

5. Nazwy i kody CPV robo6t obj etych opracowaniem

KODY PODSTAWOWE

45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy

45220000-5 | Prace budowlane i inzynieryjne

45223000-6 | Konstrukcje

45212140-9 | Obiekty rekreacyjne

45112720-8 | Prace z zakresu arch. krajobrazu na terenach sportowych i rekreacyjnych
45400000-1 | Roboty wykonczeniowe

45500000-2 | Wynajem maszyn i urzgdzen do prowadzenia robot budowlanych wodnych
i ladowych oraz operatora sprzetu
KODY UZUPELNIAJACE

45111291-4 | Prace dotyczgce zagospodarowania terenu.

45223200-8 | Prace konstrukcyjne

45262210-6 | Prace fundamentowe

45262300-4 | Prace betoniarskie

45262310-7 | Prace dotyczace kladzenia zbrojen

6. Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w opisie technicznym
oraz przedmiary robot, w ktérych okreslono szczegétowy zakres robot, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nhomenklaturg przyjetg przez
Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Dokumentacja techniczna  — dokumentacja projektowa, na ktérg sklada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.
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Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, a przyjmujagcy zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zamawiaj acy — udzielajacy zamodwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (z pdézn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) -
Gmina Stargard Szczecinski, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczecinski.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby
przez Zamawiajgcego do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy,
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisow zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.1.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

Komisja odbiorowa — osoba lub kilka os6b okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek — budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.
Personel Wykonawcy — przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na placu budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw
i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiaj gcego — Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy
i inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany
przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow
jako Personel Zamawiajgcego.

7. Dokumenty budowy

Kolejno$¢ waznos$ci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu rob6t okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

*  Kontrakt — umowa stron

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

e Oferta cenowa

« Dokumentacja projektowa

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

*  Prawo budowlane

e Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem

-5-
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mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych

materiatldw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng

opracowang w nastepujacym zakresie:

. projekt budowlano-wykonawczy

. przedmiary robot

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego

i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie

dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét, przebieg tych robat,

» trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

* zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych
i ostatecznych odbioréw rob6t

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

» inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg

przediozone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Kontraktu

wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robdt. Obmiary wykonania robét przeprowadza sie w sposib ciagly,

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty,

orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg

gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robot iwinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika

Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe

e plan BIOZ

»  protokoty przekazania terenu budowy

»  protokoty sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycjg

* instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane

e umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji rob6t

e protokoly z narad

* korespondencje na budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
ROBOT.

1. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobdw i materiatow

Materialy.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatow i wyrobdw na wlasny koszt atestoéw, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek.
Materialy zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiadac¢ wtasciwosci spetniajace wymogi
jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacii technicznej, posiada¢ Swiadectwa
i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy nieodptatnego, probnego wykonania typowej
czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2m? przed jej wyprodukowaniem celem
oceny pod katem prawidiowosci wykonania. 1los¢ i usytuowanie prébnych elementéw
konstrukcji ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé
podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat
inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spetniac
wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i by¢, co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone
przed podpisaniem Kontraktu; p6zniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie bedg
mie¢ wplywu na zmiane kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi prébki oraz szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych materiatow,
odpowiednimi swiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy
materiatdw musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera
Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

W czasie postepu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materialtbw w celu udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposéb ciggly spetniajg
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz
zlozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialdw nieodpowiadajgcych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materiaty ze zrodet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajgc w to rowniez zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla pozyskania materiatow. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
wtym: opflaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatobw do wykonania robét. Wszystkie materialy pozyskane z wykopdéw
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na miejsce skladowania, odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Inspekcja u producenta.

Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIO. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg
zapewnione nastepujgce warunki:
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» wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspotprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekcji,

* zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,

zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera

Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym

z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez

Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy bedg skladowane na terenie nalezacym do oséb trzecich,

nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode

od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wifasciciela terenu i przedtozy

je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeslibedzie towymagane dla przeprowadzenia
stosownych badan. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany
bez zgody Inzyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji technicznej, STWIO, normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na podjecie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu (gdy jest on
wymagany), raportbw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu iokazywana
ich na zgdanie wtasciwych organow nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wiasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE 2z towarzyszaca informacjg lub znak budowlany ,B”
z towarzyszgcg informacja.

Sposéb oznakowania CE lub ,B” okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza byé
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg byc¢
niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikdw.

-8-
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Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ijakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujgce zachowania warunkéw
zawartych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

3. Wymagania dotycz ace $rodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materialow i jakos¢ wykonywanych robot
oraz bezpieczenstwo pracownikow. llos¢ $srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inzyniera Kontraktu, zterminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu
na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, a w szczegoélnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych
parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wlasny.

4, Kontrola, badania i odbiory rob6t

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r),
ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia
do uzytku nowych materiatow itechnologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robét zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru
robét badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

< odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czesciowemu
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» odbiorowi ostatecznemu
» odbiorowi pogwarancyjnemu

Zgtaszanie wykonanych robo6t do odbioru, w tym odbiorébw czesciowych wymagajq
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Kontraktu. Odbiér tych rob6t musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robot jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne,
ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow idopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji zgodnosci
i atestbw materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialty do obrotu istosowania w budownictwie. Nalezy szczegOlnie zwrdci¢é uwage
by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dlaludzi i $rodowiska. Odbiér materiatow
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wihasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym cigagu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem komisji
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetenciji.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentaciji techniczne;j
oraz dokumentéw zawierajacych komplet atestéw, wynikbw badan laboratoryjnych
lub pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbidér rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robo6t, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgloszenia.

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak i poszczegolnych
elementéw. Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw
fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbidr czesciowy lub odbior elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego ielementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktory
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. W skfadzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
wiasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy
I wiasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robét
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

Odbidr koncowy.

Odbi6r ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIO
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku dowymagahn przyjetych w dokumentach Kontraktu.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru

ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)

» dzienniki budowy i oryginaly rejestrow obmiarow

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza
Z kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji)

»  protokoty badan i pomiaréw kontrolnych

e uzgodnione receptury i technologie

e atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

¢ inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbidr koncowy obejmuje:

» sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin.

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow.

e wymiarow elementow i ich czesci skladowych.

« sprawdzenie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.

e sprawdzenie prawidlowosci montazu elementéw gotowych.
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete,
musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powlok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbidr urzadzen technicznych.

Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:

*  sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

e  sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadajg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

. ocenie, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

. ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbiér pogwarancyijny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob4t dokumentacjg wykonawcza,

warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatbw z dokumentami (podstawa

odbioru robo6t budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie

wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg

istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu mozliwe

jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

* ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

* wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone 0 10%,

» okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane
Z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

*  zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania rob6t w kwocie réwnej 10%
wartosci elementéw lub obiektow, na ktére zostat wydtuzony okres gwaranciji.

5. Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzysz acych oraz
dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujgcymi
cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do terminow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.
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Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania roboét i rozliczenia naleznosci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.

Rozliczenie robo6t dodatkowych.

Podstawg pfatnosci za rozliczenie rob6t dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIO i dokumentacji projektowej.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig
przedmiotu odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty.
Rozliczenie robét i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zaméwienia
i nastepowaé bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych
w kontrakcie.
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3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robd6t przygotowawczych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych w postaci
wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,,.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntu.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce

do zasypania wykopow.

Grunty przydatne do zasypania wykopéw mogg byé wywiezione poza plac budowy tylko

wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.

Grunty i materialy nie przydatne do zasypania wykopow powinny by¢é wywiezione przez

Wykonawce we wlasnym zakresie.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania zasypow:

* Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopow
nie mogg mie¢ wiekszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu.

e Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robét powinny byé podsuszone
przed dokonaniem zasypania.
Nie nadajg sie do zasypania wykopdw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci
odpadkéw budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawartosci czesci organicznych
wiekszej niz 2% oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie ptynnym lub miekko
plastycznym.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wilasciwag tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robot ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie  wymagania w  zakresie parametrow charakteryzujgcych  pojazdy,
a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
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5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Oczyszczenie terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:

* wyciecie krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb
przysztych robét ziemnych,

e usuniecie darniny i ziemi powinno by¢é wykonane w granicach wyznaczonej budowli
z dodaniem po ok. 1,0m po kazdej stronie,

* ziemia rodlinna powinna by¢ zagarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu
robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych i diugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie
roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami innymi rodzajami materialtbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazddw.

5.2 Odwodnienie terenu budowy.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza
teren robot.

5.3 Whytyczanie obiektow budowlanych.

Wytyczanie konturow obiektéw budowlanych w terenie polega na wyznaczeniu i trwatym
oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych punktéw i osi geometrycznych.
Utrwalenie pomiaréw geodezyjnych w terenie:

* oznaczenie punktow charakterystycznych przez palikowanie

e zaznaczenie osi geometrycznych budowli metodg taw drutowych

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu znakOw charakterystycznych punktow lub przebiegu osi
w odlegtosci, co najmniej 0,5m poza krawedziami skarp wykopu, starajgc sie umocni¢ je
tak, aby nie mogly ulec odchyleniom w czasie robot.

Oprocz wyznaczenia potozenia budynku w terenie, nalezy wyznaczyé poziom jego
posadowienia, w stosunku, do ktérego odmierzane bedg wszystkie elementy wysokosciowe
budowli. Poziom odniesienia utrwala sie na reperach.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przechowywany
przez kierownika budowy.

5.4. Podloze pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu
I na gtebokosci posadowienia obiektu, sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedag
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $cian
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku). Przestrzeh
ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 cm, a w przypadku wykonywania na S$cianach
fundamentowych izolacji, nie mniej niz 80 cm.

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach
moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢
wykopu jest nie wieksza niz 0,9m.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przygotowawczych.
Badania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, zgodnie z ponizszg tabelg
w sposoOb podany w opisie badan.
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Program bada n Badania Badania w |Badania
przed czasie odbiorcze
rozpocz eciem | budowy
budowy

a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg + +

b. Sprawdzenie robo6t pomiarowych +

c. Sprawdzenie robo6t przygotowawczych +

d. Sprawdzenie wykonania wykopow + +

e. Sprawdzenie wykonania poduszki + +

gruntowej nasypow i zasypki

f. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw + +

g. Sprawdzenie umocnienia wylotow i + +

wlotow

h. Sprawdzenie tawy fundamentowej + +

7 OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 01 — roboty przygotowawcze.
Zatozenia szczegétowe p. 1.1, 1.2 1.3.

KNR 2-01 rozdziat 02 — reczne roboty ziemne. Zalozenia szczegbtowe p. 1.1 1.2.

Jednostkg obmiarows jest:

- Ziemia -m?

8 ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie robo6t do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze korncowym moga by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

9  PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego niniejszg specyfikacja.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- DZ.U. Nr 75/2002 © Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia. 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

- PN -86/B - 02480 © Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw

- PN -74/B - 04452 * Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN -68/B - 06050 " Roboty  ziemne budowlane. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
Tom | ,Budownictwo ogdlne”

10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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4. WYKONANIE FUNDAMENTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru fundamentow.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nastepujacych fundamentéw:
e stopy pitkochwytu o wymiarach 50 x 50 x 110 cm z betonu B25 (C20/25)
zbrojonego przeciwskurczowo obwodowa siatkg z pretow @4,5 ze stali A-l
0 oczkach 5cm.
e stopy fundamentowe o wymiarach 40 x 40 x 80 cm z betonu B25 (C20/25)
Z w betonowanymi tulejami do montazu stupkéw do gry w siatkdwki oraz bramek
do pitki recznej,
e stopy fundamentowe o wymiarach 60 x 20 x 80 cm z betonu B25 (C20/25)
pod projektowanymi tawkami na boisku.
* cokét fundamentowy z betonu B37 (C30/37) W.8 pod systemowe ogrodzenie
panelowe. Cokot zbrojony pretami gtownymi @12 ze stali A-lIlIN oraz rozdzielczymi
26 i @8 ze stali A-l.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,,.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Beton

2.1.1. Beton B25 (C20/25)

Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu B25. Mieszanka betonowa zamawiana

w wyspecjalizowanej wytwérni musi odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca

jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw uzytych do produkcji. Urabialnosé mieszanki

betonowe] powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez

wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

«  Minimalna zawarto$é cementu w mieszance — 260 kg / m®

«  Maksymalna zawarto$é cementu w mieszance — 400 kg / m®

e Maxw/c-0,5

e Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢
osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie mieszanki.

2.1.2. Beton B37 (C30/37) W.8

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do
produkciji.

Sktadniki do betonéw wysokiej wytrzymatosci muszg by¢ specjalnej jakosci - wytrzymatosé
skaly, z ktorej pochodzi kruszywo powinna by¢é co najmniej dwukrotnie wyzsza
od wytrzymatosci betonu. Do betonu stosowac¢ ptukane kruszywo tamane marki 30 i piasek
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gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0 do 0.125 mm. Szczegodlnie korzystne sg kruszywa
0 uziarnieniu nieciagtym. llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze by¢ wieksza niz
500 do 550 dcm® / m® betonu. Zawarto$¢ powietrza z stosowaniem $rodkow
napowietrzajgcych winna by¢ 3.5+6.5%, nasigkliwos¢ betonu zwigzanego maks. 4%.

Dla betonéw wodoszczelnych W.8 przyjmowac nalezy warto$¢ stosunku W/C najwyzej 0,6.
2.1.3 Transport

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych
jaw czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:

» segregacji skladu mieszanki,

e zmiana skfadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e zmiany temperatury nie wiecej niz 5° C

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana
nie pézniej niz:

e przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min
e przy temperaturze otoczenia + 20° C - 70 min
e przy temperaturze otoczenia + 30° C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego
ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

*  przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

2.1.4. Kontrola jakosci.

Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci

betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byé dluzszy niz 3

miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

* Charakterystyke betonu: jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny
na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

« Wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,

*  Wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosc¢, wodoszczelnosc),

e Okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakosc¢ i ilos¢ uzytych

sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu

znajdujgcego sie w konstrukciji.

2.2.  Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcjach Zzelbetowych musi odpowiadac
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowag i ST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.2.1 Kontrola jakosci.

Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:

*  nazwe wytworcy

e 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215

e numer wytopu lub numer partii

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

* mase partii

* rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie)
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Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdbw rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonych
tluszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4mm (PN-B-06251).

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakosc¢ robot.

4.  TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki okreslone sgw p.2.2.1

5.  WYKONANIE ROBOT.
Fundamenty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz ST.

5.1 Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego

poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

*  glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

e wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

e wystepowanie proceséw geologicznych,

»  projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow,

* glebokos¢ przemarzania gruntow, zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni
terenu nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu.

5.2 Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykona¢ na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosié, co hajmniej 6¢cm (w projekcie jest 10cm).

5.3 Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie

Z postanowieniem PN-B-06251.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie

transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie taczenie wezidw na przecieciu pretow

drutem wigzatkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6mm (wigzanie na podwajny

krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne potozenie w czasie

betonowania. Nalezy stosowa¢ podkfadki dystansowe prefabrykowane z zapraw

cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie

podkiadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgloszony do odbioru.

Sprawdzenia i zatwierdzenia robdt dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika

budowy.

Sprawdzeniu podlegaja;

» $rednice uzytych pretow,

* rozstaw pretdw- roznice rozstawu pretow gtdbwnych w ptytach nie powinny przekraczac
1lcm, a winnych elementach 0,5cm,

e rozstaw strzemion nie powinien réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2cm,

e rbznice dlugosci pretdéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia nie moga
odbiega¢ od Dokumentacji Projektowej o wiecej niz + 5cm,

e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych,

e powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania
i zageszczania.

5.4 Betonowanie i pielegnacja betonu.

5.4.1 Betonowanie.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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* wykonanie deskowan,

* wykonanie zbrojenia,

e prawidtowo$¢é rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie,

* gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone

ze smieci, brudu, ptatkéw rdzy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej

lub wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekia, tym wysokosé

ta powinna by¢ mniejsza. Ciekla mieszanka fatwo rozsegregowuje sie i dlatego powinna by¢

uktadana za pomoca rur lub rynien, aby wysokos¢ swobodnego spadania nie przekraczata

50cm. Stosujgc urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy

pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej.

Przy betonowaniu w okresie upatdéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy

utozong mieszanke betonowg niezwtocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utratg wody.

Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona

przed rozwodnieniem. Gdyby na swiezo utozong mieszanke betonowg spadt deszcz, to jej

wierzchnig warstwe nalezy usunggc.

Ukladanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢é dokonywane jednoczes$nie

i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem

wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnosé i wytrzymalosé betonu. Ponadto

utatwia formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattach, cienkich $cianach i gestym

zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie

objetosci pustek (poréw). Zageszczenie moze by¢ reczne lub mechaniczne.

Zageszczanie reczne jest malo wydajne i powinno byé stosowane jedynie w wyjatkowych

przypadkach.

Zageszczanie mechaniczne wibratorami pogrgzanymi. Zageszczanie betonu nalezy

wykonywaé za pomoca wibratoréw o czestotliwosci, co najmniej 6000 drgarn/min. Srednica

butaw wibratoréw nie powinna by¢ wieksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubos¢ uktadanych

warstw nie powinna przekraczac¢ 0,75 promienia oddziatywania wibratora, tj. od 30 do 50cm.

Promien skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8 — 10 srednic butawy. Odlegtosé

sgsiednich zagtebien wibratorow nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego

dziatania, tak, aby strefy oddziatywania czesciowo sie pokrywaty.

5.4.2 Pielegnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢é wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.

Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

e 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

e 4. dni przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

e 3 dnidla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej

polewanie wodg. Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg

oraz powlokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura

(Instrukcja ITB nr 156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu

i wstrzasow.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Opis badan

Sprawdzeniu podlega:

. rodzaj i ilos¢ materiatlu uzytego do wykonania elementdéw zelbetowych,
e wymiary elementow zelbetowych.

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.
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Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli zawierajgcego m.in. podziat
obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie ilosci i termindw
pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.3 Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig
i w sposOb podany w PN-B-06250:

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

. nasigkliwos¢ betonu,

. odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalnos¢ wody przez beton,

. wytrzymatos¢ na sciskanie,

. wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu.

6.4 Badania betonu na Sciskanie.

Podstawowy typ probek do oceny wytrzymatosci betonu na sSciskanie oraz ustalenia klasy
betonu to prébka szescienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z normg PN-B-06250. Prébka
powinna by¢ wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymatosci na Sciskanie prébek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
06250.

6.5 Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu.
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ na probkach
pryzmatycznych (beleczkach) o szerokosci 150mm, wysokosci 150 mm i dilugosci 600mm.
W czasie badania probke podpiera sie na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i obcigza
dwoma sitami 1/2F w rozstawie 150mm umieszczonymi symetrycznie wzgledem srodka
rozpietosci probki.
Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu okresla sie ze wzoru

Ry»=0,1333 F
gdzie :
- Rp2 — wytrzymalo$é betonu na rozcigganie przy zginaniu w Mpa
-F - sita niszczaca w kN.
Jezeli zniszczenie probki nastgpito poza Srodkowa jej czescig réwng 1/3 rozpietosci,
to rezultat badania tej probki nalezy odrzuci¢ jako niemiarodajny.

6.6 Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowa¢ metodami nieniszczgcymi.
Posrod metod nieniszczacych nalezy wymienié w pierwszej kolejnosci badania
sklerometryczne za pomocg miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiekowe
za pomocg pomiaru predkosci rozchodzenia sie fal ultradzwiekowych podtuznych wg PN-B-
06261. Badania nalezy stosowaé¢ w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym
zastrzezeniem, ze zaleca sie korzystanie z obydwu metod réwnoczesnie.

6.7 Badania po zakonczeniu budowy.

Odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu i ocenie:

* Prawidlowosci usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg
techniczna,

e Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz
5cm,

* Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych
metod badan,

«  Prawidlowos¢ wykonania robét zanikajgcych,

Przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia

rakdw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach

cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5%

przekroju danego elementu.

-21 -



Zlecenie nr 31/2017

Zbrojenie nie powinno by¢ odstoniete.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i polozenia elementow lub konstrukcji nie powinny byc¢
wieksze od podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna  odchyika
mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5

b) na calg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20

¢) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym

oraz stupow podtrzymujacych stropy monolityczne 15

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu | 1/500 wysoko S$ci

Slizgowym lub przestawnym budowli, lecz nie wi ecej
niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy
sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni

podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw | 15

7 OBMIAR ROBOT.

Ogdblne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe
i zelbetowe monolityczne. Zatozenia szczeg6towe p. 4.1.,4.2., 4.4., 4.7.

Jednostkg obmiarowg jest:

- Beton -m?

- Stal -t

8 ODBIOR ROBOT.
Odbioru rob6t zanikajacych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy
na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot objetych niniejszg specyfikacja.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

» DZ.U. Nr 75/2002 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

* PN-B- 06250 - Beton zwykly

* PN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

* PN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

* PN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztaftu ziarn

* PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych

* PN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
* PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

* PN-B- 19701: 1997
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- Badania betonu powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci

objetosci

* PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

« PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
prébek

* PN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

* PN-H- 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu - wycofana

* PN-H- 04310 - Proba statyczna rozciggania metali

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, Tom | ,Budownictwo
ogolne”

Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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5. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu z terenu dziaiki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

2.  MATERIALY

Nie wystepuja.

3.  SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie

do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

* rowniarki,

» spycharki,

» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

» koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Zdjety humus, ktéry nie zostanie uzyty w dalszych etapach budowy, nalezy przewiez¢
na odkiad lub tez rozplantowac¢ w miejscu, ktére Wykonawca robGt sam sobie zapewni.

5.  WYKONANIE ROBOT

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek, spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce
dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Zdjety humus
nalezy usunag¢ z terenu budowy do miejsca, ktdre wykonawca rob6t sam sobie zapewni.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem humusu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega ha wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

» oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

* zdjecie humusu wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na odkiad lub tez rozplantowanie
w miejscu, ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
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6. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji projektowanej nawierzchni.

2.  MATERIALY
Nie wystepuja.

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza
Z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

» walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu

podtoza.

4.  WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy  korzystnych  warunkach atmosferycznych. W  wykonanym  korycie oraz
po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacC sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni.

4.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych
doosi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi na ich gabaryty. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zosta¢ przetransportowany na miejsce,
ktore wykonawca robo6t sam sobie zapewni.

4.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac¢ rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205 .

Tablica Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)
Minimalna wartos¢ |

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug PN —-S-02205.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

4.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Badania w czasie robo6t

* Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta oraz wyprofilowanego podioza podaje tablica.

Tablica Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy

2 | ROownos¢ podiuzna co20m

3 | ROwnos¢ poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osiach i na krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osiach i na krawedziach

7 | Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza [w 2 punktach na dziennej dzialce
ro?oczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m
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e« Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

* Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg
latg. Nierébwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

e Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

e Rzedne wysokosciowe, rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi  koryta
lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 cm.

* Osie w planie nie moga by¢ przesuniete w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

« Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg PN-S-02205
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porOwnanie wartosci modutdbw odksztalcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg
PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

*  Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

5.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

* o0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem

e zaladunek i transport nadmiaru gruntu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni,

e profilowanie dna koryta,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podioza,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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7. WARSTWA ODSACZAJACA POD NAWIERZCNIE
UTWARDZONE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajgcej z kruszywa o wspoétczynniku filtracji
k = 8 m/dobe o grubosci po zageszczeniu 15cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy odsgczajgcej o grubosci 15cm stanowigcej czes¢ podbudowy pod
nawierzchnie z kostki betonowej wokot ogniska.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
— piaski.

2.2. Wymagania dla materiatu
Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;,

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdyz warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;:
d
60
U=—25
d 10

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

2.3. Skfadowanie materiatow

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania,
to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Ponadto materiat mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, wybor
srodka transportu zalezy od wykonawcy rob6t pod warunkiem, iz bedzie przestrzegat w trakcie
transportu przepisbw ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czystosci i porzadku oraz
ochronie przyrody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Warstwy odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach roéwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 5 cm,
w zwigzku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ jednowarstwowo. W miejscach,
w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo, na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. NierGwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatlu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wediug PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsaczajacg uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢é roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa.
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6.2.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajacej

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢

badan i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy |10 razy
2 |R6wnos¢ podiuzna  [co 20 m
3 | Rownos¢ 10 razy
poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne |10 razy

5 |Rzedne co 50 m w osi i ha krawedziach
wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie co 50 m w osi i na krawedziach
osi w planie

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach,
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotno$¢ kruszywa | nie rzadziej niz raz na 600 m?

*  Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

» Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie
z normg

» Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

* Robznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

e Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 15,0 cm z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

* Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosS¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.

»  Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,0.

» Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutdow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od
2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

6.3. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej obejmuije:
* o0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

* prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu
0 grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

* wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy/

e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11111

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
Zwir i mieszanka.
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8. WARSTWA GEOWLOKNINY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z utozeniem warstwy geowtokniny

1.4. Okre slenia podstawowe

Geowldknina - powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, aby posiadata
wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu
powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniaé
wieloletnig zywotnosc¢, w tym odpornosc na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
Geowtoknina — produkt wytworzony metoda igtowania mechanicznego z polipropylenowych
widkien ciggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV.

2.MATERIALY

2.1. Geowtdknina

Zaprojektowana widknina ma by¢é wykonana z polipropylenowych widkien cigglych
wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geowtdknina
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania: - WytrzymatoS¢ na rozcigganie w obydwu
kierunkach wg.normy PNEN ISO 10319 > 9,0 kN/m - Maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu
(wzdtuz + wszerz)/2 90% - Grubosc¢ przy obcigzeniu 2kN/m2 wg. normy PN-EN 964-1<1,0mm
- Masa powierzchniowa wg. normy PN-EN 965 = 100 g/m?

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Do przygotowania podtoza pod warstwy z geosyntetykow nalezy stosowaé szczotki
czyszczace.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogoélnej oraz wg wskazan
producenta.

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajgcej mogg by¢ transportowane
dowolnymi s$rodkami transportu pod warunkiem: - fabrycznego opakowania bel (rolek)
geosyntetykdbw wodoszczelng folig, zabezpieczong przed rozwinieciem - zabezpieczenia
opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu, - ochrony geosyntetykow
przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych, dziataniem ognia lub promieniowania
cieplnego, - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozcig¢ geosyntetyki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét zawarte sg w czesci ogolnej.
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5.2 Uktadanie geowtokniny

Podloze pod warstwe geosyntetyku powinno byé oczyszczone, szczeliny i ubytki wieksze
od 4mm powinny by¢ wypetnione lub naprawione

W przypadku recznego ukladania geosyntetykOw nalezy je naciggng¢ oraz docisngé
szczotkami.

Po roztozonym geosyntetyku nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw, moze odbywac sie jedynie
ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny porusza¢ sie tylko z malg szybkoscia,
bez przyspieszen i hamowan.

Piasek ptukany drobnoziarnisty skladowany przed wbudowaniem na placu budowy nalezy
zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci ogdlnej. Kontrola jakosci robot polega
na sprawdzeniu kompletnosci wykonania.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy kontrolowac réwnosé i uzupetnienie ubytkow
oraz doktadnos¢ oczyszczenia warstwy pod geosyntetyk.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
- m2 (metra kwadratowy) wykonanej warstwy z geosyntetykow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogolnej.

10. PRZEPISY ZWIAZNE

Dokumentacja techniczna Instrukcja producenta.

PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek.
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9. OBRZEZA BETONOWE 8x30cm.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 8 x 30 cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30cm.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

» obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

» zwir lub piasek do wykonania taw,

* cement wg PN-B-19701,

e piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Zaprojektowano zastosowanie obrzeza o oznaczeniu o wymiarach 8 x 30cm gat. 1, obrzeze
On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

-~
|
|

I
I
i

I
L

Rysunek. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé
rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw
niepowinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.

Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10
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2.2.1. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac
z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5
cm, szerokos¢ 5 cm, diugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.3. Materialy na tawe i do zaprawy
Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

3.  SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.  TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa) cementowo i piaskowa w proporcji
1: 4 o grubosci warstwy 5cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta podsypka cementowo — piaskowg i zageszczeniem.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu
i ze swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary dlugosci i gtebokosci
uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
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odchytek z doktadnosciag do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami ST,
b) podsypki (fawy) z piasku i cementu - zgodnie z wymaganiami ST,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy
dopuszczalnych odchyleniach:
» linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ =+ 2 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
* niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,
* wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdére powinno wykazywac
catkowite wypeltnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
* wykonane koryto,

* wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

» oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta,

» rozScielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej

* ustawienie obrzeza,

* wypekienie spoin,

* obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

» zaladunek i wywdz nadmiaru gruntu pochodzacego z wykonania koryta do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni,

» wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokosci 6,0 cm w kolorze
szarym.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta,

bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gdrna powinna by¢ réwna i szorstka,

a krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

« mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

« mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej:

« kostka betonowa prostokatna 20 * 10 cm wysokosci 6,0 cm,

« kostka betonowa prostokatna 20 * 10 cm wysokosci 8,0 cm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek, piyt) nie powinna byc¢

mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ).

Nasigkliwos¢ kostek, ptyt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢

nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek

jest wystarczajaca, jezeli:

* prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej

niz 4mm.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a elementy
majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.
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4.  TRANSPORT
Kostki betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 oraz
cement portlandzki w proporcji 1 : 4. grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢
3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona, zageszczona i wyprofilowana.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby
do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystagpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot:

e Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi ST.

* Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg
ST.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

* Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

» Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg = 0,5%.
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw

Pomiary wyzej wymienionych cech geometrycznych przeprowadzi¢ nalezy nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej osobno dla grubosci kostki 8,0 cm oraz dla grubosci kostki 6,0cm.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9

przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod krawezniki.

. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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11. WYKONANIE PALENISKA NA OGNISKO

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ksztattowaniem miejsca przeznaczonego na ognisko.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
Z ksztattowaniem miejsca przeznaczonego na ognisko, skladajgcego sie z 4 drewnianych
tawek z bali o dtugosci 2,5m oraz kamiennego kregu o Srednicy 1,2m oraz betonowy sSmietnik
parkowy (szt. 1). W palenisku zaprojektowano umieszczenie naczynia zeliwnego
(tzw. kociotek wegierski) zamocowane na stalowym tréjnogu.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2 MATERIALY

2.1. tawki z bali o dlugosci 2,5m — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2.2.  Betonowy smietnik parkowy — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,

Betonowy kosz na $mieci o pojemnosci 40 I. Wykonany w technologii betonu ptukanego.

Przed zamdéwieniem wuzgodni¢ kolor z inwestorem. Wkiad ocynkowany wyposazony
w popielnice.

Zdjecie przyktadowego $mietnika betonowego
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2.3.  Krag kamienny — z kamieni (kostek brukowych granitowo-kamiennych) utozonych
w ksztalcie okregu z wymurowanym dnem o $rednicy 120cm.

2.4.  Kociotek wegierski — naczynie zeliwne zamocowane na stalowych tréjnogu, wyréb
gotowy, fabrycznie wykonczony.

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakosc¢ robot.

4 TRANSPORT

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem
drogowym powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, a w szczegollnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia
na os.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykopanie okragtego koryta o promieniu 1,2m, ufozenie kostek brukowych granitowo-
kamiennych po obwodzie paleniska oraz na jego dnie, swobodne ustawienie fawek. Kostki
kamienne paleniska utozy¢é na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) na uprzednio
wyréwnanym i utwardzonym podiozu (chudy beton B15 grub. 10cm)

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole rob6t i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy
i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

Eawki —za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
Krag kamienny —za 1 szt. wykonanego paleniska.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie robét do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

9  PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.

- 41 -



Zlecenie nr 31/2017

12. WYPOSAZENIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem wyposazenie terenu rekreacyjno-sportowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z montazem wyposazenia terenu rekreacyjnego-sportowego ztozonego z nastepujgcych
elementéw:

- pitkochwytu,

- stupkéw do mocowania siatki do gry w siatkowke,

- bramek do gry w pitke reczng

- lawek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Pitkochwyty

Pitkochwyty typowe o wys. 3,0m i dilugosci 15m. Konstrukcja pitkochwytéw zostata
zaprojektowana z profili stalowych (dopuszcza sie profile aluminiowe), na ktoérych zostanie
zamontowana siatka polipropylenowa o grubosci splotu 4,0mm i oczkach 4,5x4,5cm.

2.2. Tuleje do stupkéw — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony,

Tuleje ze stali o przekroju zewnetrznym okragtym o srednicy 88,9mm. Dopuszcza sie profile

o innym przekroju.. Wysokosci tulei 35cm. W komplecie dekielek do tulei.

Tuleje zamoOwi¢ zalecane przez producenta stupkdw z pasujgcego systemu montazowego.
Tuleje nalezy wbetonowa¢ w trakcie wykonywania stop fundamentowych. Giebokosc
posadowienia stupkéw uzgodni¢ z wytycznymi producenta wybranych elementéw.

Zdjecie przyktadowej tulei.
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2.3.  Bramki do pitki recznej — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,

Podstawowe parametry bramki:

e Wymiary bramki do gry w pitke reczna: 3,0 x 2,0m, gtebokos¢ 80/100cm (gdra/dot).
Gtowny profil stalowy kwadratowy o wymiarach 80 x 80 mm malowany proszkowo
w kolorze biato-czerwonym. Dopuszcza sie profile oinnym przekroju.. Gtdwne profile
bramki montowane w tulejach.

«  Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykdw z tworzywa sztucznego.

»  Pataki podtrzymujace siatke montowane na state.

«  Bramki powinna by¢ zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN
749-2006 oraz posiadac Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Zdjecie przyktadowej bramki do gry w pitke reczng

2.4. Tuleje montazowe do bramek — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony,

Tuleje z aluminium o przekroju wewnetrznym 89 x 89mm. Dopuszcza sie profile o innym
przekroju.. Wysokosci tulei 35cm. W komplecie dekielek do tulei.

Tuleje zamowi¢ zalecane przez producenta bramek z pasujacego systemu montazowego
Tuleje nalezy wbetonowaé w trakcie wykonywania stép fundamentowych. Giebokosé
posadowienia uzgodnié¢ z wytycznymi producenta wybranych elementow.

Zdjecie przyktadowej tulei.

2.5. Siatka do bramek do pitki recznej — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,
Siatka polietylenowa o oczkach 10 x 10 cm i grubosci splotu 3mm. Siatka o wymiarze 210 x
310 cm, gteboko$¢ gbra/dét: 80/100cm.

2.6. tawka — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony,

tawka drewniana z oparciem o dtugosci 2,0m.

Podnézek tawki zakonczonego stépkami przygotowanymi do przymocowania do podioza na state.
Podnézek tawki wykonczony w kolorze czarnym. Drewniane listwy sosnowe pokryte sg farbag
lazurujaca w kolorze naturalnego debu z ochrong przed promieniowaniem UV.
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3.  SPRZET
Montaz elementow reczny.

4.  TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO
Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Zgodnie z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z instrukcja producenta

Ogollne zasady odbioru robét podano w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Instrukcja montazu producenta
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13. OGRODZENIE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia systemowego z paneli.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z montazem ogrodzenia systemowego z paneli w zelbetowym cokole.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2.  MATERIALY

2.1. Ogrodzenie panelowe

Z systemowych paneli przettaczanych 3D uzupetnionych systemows, prefabrykowang o wys.
1,5m i osadzonych za posrednictwem stalowych stupéw prostokatnych w zelbetowym cokole.
Stupki ogrodzeniowe ocynkowane. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia: 1,5m+1,6m. System
ogrodzeniowy nalezy zakupi¢ w analogii do istniejgcego ogrodzenia panelowego.

Widok istniejgcego przesta panelowego
ogrodzenia systemowego

3. SPRZET
Montaz elementéw reczny.

4.  TRANSPORT
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Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO
Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Zgodnie z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z instrukcja producenta.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Instrukcja montazu producenta
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14. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenéw zielonych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni trawiastej wraz z robotami towarzyszacymi m.in. utozeniem siatki
zabezpieczajacej przeciwko kretom.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;
. ziemia zyzna ( humus),

. nawozy mineralne mieszanki nasion traw,
. siatka przeciwko kretom.
3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie, sprzet:

. brona rotacyjna

. gtadki walec do stabilizacji trawnika

. kosiarka do trawnikow

. sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wkasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1. Zakres robét zasadniczych
Wykonanie i utrzymanie trawnikdw, nasadzenia krzewow i drzew ozdobnych .

5.2. Zasady wykonania robot
Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédla pochodzenia powinna spelni¢ nastepujace
charakterystyki

. ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i skladowana
w haldach nie wyzszych niz 2 m,

. ziemia pozyskana z dokopdéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

. zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow,

. przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,

zawartos¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).
5.2.1. Nasiona traw
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych.
Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad procentowy, klase, nr normy wg ktorej
zostaly wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.
5.2.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢
sktadnikbw. NawoOz powinien byé zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.
Nawozenie nalezy
prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:
. azot (N) -1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika
. fosfor (P)-0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika
. potas (K) -0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika
Inspektor nadzoru powinien zaakceptowa¢ zasady stosowania i skiad mieszanki nawozowej.

5.3. Technologia prac ogrodniczych

5.3.1. Trawniki

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

Po usunieciu warstwy gruntu rodzimego utozy¢é warstwe siatki przeciwko kretom i przykry¢
warstwg wegetacyjng gr. 15cm.

Utozy¢ warstwe a wegetacyjng grub. 15cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
préchniczej, pospokki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu lub ziemi
ogrodniczej, 3 jednostki pospotki oraz 2,5kg nawozu na 1m?* mieszanki wegetacyjnej.

Na wykonczenie utozy¢é warstwe darniowa grub. 3cm z mieszaniny torfu i humusu rodzimego
w stosunku 1:1 z zasianiem trawy na gtebokos¢ ~2cm,

Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,
a potem watem- kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najp6zniej do potowy wrzesnia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m® Na skarpach
nasiona traw i roslin skalnych wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m?.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
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i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

Siew mieszanki traw nalezy rozpocza¢ dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.

5.3.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

. Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

. Koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé w regularnych
odstepach czasu,
. Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobojcze

o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zalozenia trawnika.
Napowietrzanie trawnikOw zapobiega pojawieniu sie mchu.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegoblnych porach roku:
. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
W péinocnej czesci terenu na terenie niezabudowanym — nie przewiduje sie wykaszania

trawy.]

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w wymaganiach ogaélnych niniejszej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systeméw technologicznych. Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikéw
polega na sprawdzeniu:

. 0oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

. lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
. ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

. prawidtowosci watowania terenu,

. zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

. gestosci wysiewu,

. okresow nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

. dodatkowych dosiewéw — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikéw obejmuije:
. gtebokos¢ murawy,
. obecnosc¢ nie wysianych gatunkow i chwastéw.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogollne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogolnych
niniejszej ST. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
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umowy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST.
Jednostki obmiarowe: 1 m? trawnika i 1m?siatki przeciwko kretom.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano wymaganiach ogélnych niniejszej ST.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
- PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

- PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy
- PN-R-04006:2000 - Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie prébek obornika
i kompostu

- PN-Z-15011-1:1998 - Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie probek

- PN-Z-15011-3:2001 - Kompost z odpadéw komunalnych - Oznaczanie: pH, zawartosci
substancji organicznej, wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu

- PN-EN 13535:2003 - Nawozy i srodki wapnujgce — Klasyfikacja

- PN-EN 12233:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wysoko$ci murawy
darni naturalnej

- PN-EN 12232:2005 - Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie grubosci darni

naturalnej

- PN-EN 12234:2005 - Nawierzchnie terendw sportowych — Ustalanie zachowania toczacej
sie pitki

- PN-EN 1516:2002 - Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie odpornosci
na wgtebianie

- PN-EN 1517:2002 - Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie odpornosci
na uderzenia

- PN-EN 1569:2002 - Nawierzchnie teren6w sportowych — Wyznaczanie zachowania sie

pod obcigzeniem tocznym

- PN-EN 12231:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan. Wyznaczanie
stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

- PN-EN 12232:2005 - Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie grubosci darni
naturalnej

- PN-EN 12233:2005 - Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie wysoko$ci murawy
darni naturalnej

- PN-EN 12234:2005 - Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania toczacej
sie pitki

-PN-EN 12235:2005(U) - Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania sie pitki
po odbiciu pionowym

- PN-EN 12616:2005 - Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie predkosci
przesigkania woda

-PN-EN\12235:2005/AC: 2006(U) - Nawierzchnie terenow sportowych. Ustalanie zachowania
sie pitki po odbiciu pionowym

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” Tom |
~Budownictwo ogoine”
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10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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1. CZESC OGOLNA

1. Nazwa nadana zamowieniu
»<Zagospodarowanie czesci terenu dziatki nr 396/4 w miejscowosci Strumiany”.

2. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czesci dziatki nr 396/4
w miejscowosci Strumiany gmina Stargard. Teren objety opracowaniem przeznacza sie
na cele rekreacyjne, tj. plenerowe spotkania integracyjne mieszkancéw, amatorskie rozgrywki
w pitke siatkowg lub reczng, rekreacje codzienna, itp.

Projektowane zagospodarowanie czesci dziatki nr 396/4 w miejscowosci Strumiany przewiduje

wykonanie nastepujgcych prac:

* wyprofilowanie terenu rekreacyjnego do projektowanych rzednych wysokosciowych,

* montaz pitkochwytow wys. 3,0m i dtug. 15m,

e montaz ogrodzenia systemowego z ocynkowanych paneli siatkowych wys. 1,5m
montowanych na zelbetowym cokole,

* utwardzenie terenu i wykonanie placyku przewidzianego na ognisko wraz z nawierzchnig
z kostki betonowej typu polbruk wokot paleniska,

* montaz elementdw matej architektury (tawki + $mietnik),

* wykonanie nawierzchni trawiastej ha wyréwnanym i przygotowanym poditozu,

* wykonanie uzupetniajgcego odcinka zewnetrznej instalacji elektrycznej oswietleniowej
umozliwiajgcej podigczenie stupowej lampy parkowej (1szt.) lokalizowanej pomiedzy
istniejgcg wiatg rekreacyjng i projektowanym miejscem na ognisko — wg opracowania
branzowego,

Elementy projektowanego zagospodarowania dziatki bedg dostepne dla os6b o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, a zastosowane rozwigzania techniczne i warunki uzytkowania nie
beda stanowity utrudnieh swobody ruchu (planowane zagospodarowanie terenu bez barier
architektonicznych).

3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysz  gcych i tymczasowych

Pracami towarzyszgacymi sg wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne

do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia,

a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych.

Do robot towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

» konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerow
socjalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak réwniez zapewnienie
niezbednych srodkow i narzedzi do montazu itp.

» dostawa rusztowan jest czescig sktadowa tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez
Wykonawce. Takze rusztowania pomocnicze do 2m wysokos$ci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowcze itp.,

» zabezpieczenie wykonywanych elementéw w trakcie robét oraz naktady na ich koncowe
mycie i czyszczenie.

* operaty geodezyjne, pomiary i protokoly badan oraz rozruch technologiczny,
dokumentacja budowlana powykonawcza.

4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg zwigzane

Z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest

przestrzegac¢ praw patentowych. Ponadto bedzie informowac¢ Kierownika Kontraktu o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonaweca robét jest w petni odpowiedzialny za:

» Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i wykonywanych robét, od dnia przejecia
placu budowy az do dnia odbioru koncowego obiektow przez Zamawiajacego

e Zabezpieczenie robo6t przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.
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e Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i rob6t przenosi sie
na okres rekojmi.

» Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, punkty stale i charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych
pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktow na planie sytuacyjnym,
dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnien i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do realizacji, ksiege obmiaru rob6t oraz
dokumentacje techniczng. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem,
w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umiesci tablice informacyjna, ktérej tres¢ i forma bedzie zgodna z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki, niezbedne do ochrony robdt,
pracownikéw, spotecznosci i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych wymagah sanitarnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu
budowy - Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementow i wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymacé realizacje robét, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robo6t za utrzymanie
wszystkich reper6w i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy
i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.
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Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzeh znajdujgcych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi. Wykonawca
uzyska od odpowiednich wiadz lub ich wtascicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji projektowanych przylaczy uzbrojenia.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ wiadze lokalne lub
wiascicieli o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub
urzadzen, Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu iwladze lokalne oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen iinstalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt, beda mialy aprobate techniczng lub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatlywania tych materiatéw na srodowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do urzadzenia placu budowy nalezy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.

5. Nazwy i kody CPV robo6t obj etych opracowaniem

KODY PODSTAWOWE

45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy

45220000-5 | Prace budowlane i inzynieryjne

45223000-6 | Konstrukcje

45212140-9 | Obiekty rekreacyjne

45112720-8 | Prace z zakresu arch. krajobrazu na terenach sportowych i rekreacyjnych
45400000-1 | Roboty wykonczeniowe

45500000-2 | Wynajem maszyn i urzgdzen do prowadzenia robot budowlanych wodnych
i ladowych oraz operatora sprzetu
KODY UZUPELNIAJACE

45111291-4 | Prace dotyczgce zagospodarowania terenu.

45223200-8 | Prace konstrukcyjne

45262210-6 | Prace fundamentowe

45262300-4 | Prace betoniarskie

45262310-7 | Prace dotyczace kladzenia zbrojen

6. Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w opisie technicznym
oraz przedmiary robot, w ktérych okreslono szczegétowy zakres robot, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nhomenklaturg przyjetg przez
Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

Dokumentacja techniczna  — dokumentacja projektowa, na ktérg sklada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.
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Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, a przyjmujagcy zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zamawiaj acy — udzielajacy zamodwienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych (z pdézn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) -
Gmina Stargard Szczecinski, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczecinski.

Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby
przez Zamawiajgcego do dzialania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy,
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisow zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.1.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do pelnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

Komisja odbiorowa — osoba lub kilka os6b okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba badz
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek — budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.
Personel Wykonawcy — przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na placu budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw
i innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiaj gcego — Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy
i inni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany
przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow
jako Personel Zamawiajgcego.

7. Dokumenty budowy

Kolejno$¢ waznos$ci dokumentow.

W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu rob6t okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ waznosci dokumentow:

*  Kontrakt — umowa stron

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

e Oferta cenowa

« Dokumentacja projektowa

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

*  Prawo budowlane

e Dziennik budowy

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
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mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych

materiatldw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg techniczng

opracowang w nastepujacym zakresie:

. projekt budowlano-wykonawczy

. przedmiary robot

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentéw odbioru etapowego

i koncowego przedmiotu Zamowienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezace uzupetnianie

dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét, przebieg tych robat,

» trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

* zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych
i ostatecznych odbioréw rob6t

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robd6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

» inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg

przediozone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Kontraktu

wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementow robdt. Obmiary wykonania robét przeprowadza sie w sposib ciagly,

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatéw lub atesty,

orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg

gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowig

zatgczniki do odbioru robot iwinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika

Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe

e plan BIOZ

»  protokoty przekazania terenu budowy

»  protokoty sprawdzen, badan, préb i odbioréw z instytucjami zwigzanymi z inwestycjg

* instrukcje i gwarancje producentéw na materialy i urzadzenia wbudowane

e umowy cywilno - prawne dotyczace realizacji rob6t

e protokoly z narad

* korespondencje na budowie

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.
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2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
ROBOT.

1. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci wyrobdw i materiatow

Materialy.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatow i wyrobdw na wlasny koszt atestoéw, aprobat technicznych, certyfikatow i prébek.
Materialy zastosowane przy realizacji rob6t powinny posiadac¢ wtasciwosci spetniajace wymogi
jakosciowe i wytrzymatosciowe wynikajgce z dokumentacii technicznej, posiada¢ Swiadectwa
i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy nieodptatnego, probnego wykonania typowej
czesci konstrukcji lub jej elementéw o powierzchni do 2m? przed jej wyprodukowaniem celem
oceny pod katem prawidiowosci wykonania. 1los¢ i usytuowanie prébnych elementéw
konstrukcji ustala Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé
podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat
inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spetniac
wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i by¢, co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji - powinny zosta¢ zgtoszone
przed podpisaniem Kontraktu; p6zniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie bedg
mie¢ wplywu na zmiane kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi prébki oraz szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego dostawcy, wytworcy badz miejsca wydobywania tych materiatow,
odpowiednimi swiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy
materiatdw musza wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera
Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatow
z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg
zatwierdzenie.

W czasie postepu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materialtbw w celu udokumentowania, ze dopuszczone materiaty w sposéb ciggly spetniajg
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, badz
zlozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materialdw nieodpowiadajgcych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materiaty ze zrodet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajgc w to rowniez zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédla pozyskania materiatow. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
wtym: opflaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatobw do wykonania robét. Wszystkie materialy pozyskane z wykopdéw
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na miejsce skladowania, odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Inspekcja u producenta.

Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIO. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawag akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg
zapewnione nastepujgce warunki:
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» wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspotprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekcji,

* zamawiajacy oraz jego personel bedg mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,

zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera

Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym

z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez

Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy bedg skladowane na terenie nalezacym do oséb trzecich,

nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode

od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wifasciciela terenu i przedtozy

je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatdw.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeslibedzie towymagane dla przeprowadzenia
stosownych badan. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany
bez zgody Inzyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji technicznej, STWIO, normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na podjecie decyzji.

Atesty materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu (gdy jest on
wymagany), raportbw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu iokazywana
ich na zgdanie wtasciwych organow nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wiasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE 2z towarzyszaca informacjg lub znak budowlany ,B”
z towarzyszgcg informacja.

Sposéb oznakowania CE lub ,B” okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza byé
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg byc¢
niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2. Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczenstwo pracownikdw.

-8-
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Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ijakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagajg, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujgce zachowania warunkéw
zawartych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

3. Wymagania dotycz ace $rodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materialow i jakos¢ wykonywanych robot
oraz bezpieczenstwo pracownikow. llos¢ $srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inzyniera Kontraktu, zterminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu
na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, a w szczegoélnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych
parametréw technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wlasny.

4, Kontrola, badania i odbiory rob6t

Procedura odbioru robot.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r),
ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajacych z wprowadzenia
do uzytku nowych materiatow itechnologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robét zanikajacych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru
robét badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

< odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

e odbiorowi czesciowemu
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» odbiorowi ostatecznemu
» odbiorowi pogwarancyjnemu

Zgtaszanie wykonanych robo6t do odbioru, w tym odbiorébw czesciowych wymagajq
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Kontraktu. Odbiér tych rob6t musi znalez¢ swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania robot jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne,
ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow idopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatow, sprawdzanie deklaracji zgodnosci
i atestbw materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wilasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materialty do obrotu istosowania w budownictwie. Nalezy szczegOlnie zwrdci¢é uwage
by zastosowane materiaty byly nieszkodliwe dlaludzi i $rodowiska. Odbiér materiatow
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é wihasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowaé sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym cigagu budowy ulegng zakryciu. Odbioru robét dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem komisji
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetenciji.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentaciji techniczne;j
oraz dokumentéw zawierajacych komplet atestéw, wynikbw badan laboratoryjnych
lub pomiaréw i badan na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbidér rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robo6t, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgloszenia.

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowaé wydzielone fazy prac jak i poszczegolnych
elementéw. Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw
fazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.
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Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementow.

Odbidr czesciowy lub odbior elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego ielementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktory
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia rob6t. W skfadzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz
wiasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy
I wiasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robdt w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robét
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

Odbidr koncowy.

Odbi6r ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STWIO.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIO
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosc
wykonywanych robét w stosunku dowymagahn przyjetych w dokumentach Kontraktu.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru

ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)

» dzienniki budowy i oryginaly rejestrow obmiarow

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza
Z kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji)

»  protokoty badan i pomiaréw kontrolnych

e uzgodnione receptury i technologie

e atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

¢ inne wymagane Kontraktem

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbidr koncowy obejmuje:

» sprawdzenie wszystkich elementéw z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacja,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin.

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materialéw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow.

e wymiarow elementow i ich czesci skladowych.

« sprawdzenie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach, spadkach i ptaszczyznach.

e sprawdzenie prawidlowosci montazu elementéw gotowych.
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie moga by¢ przyjete,
musza by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powlok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbidr urzadzen technicznych.

Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujacych czynnosci:

*  sprawdzeniu, czy dostarczone urzadzenia odpowiadajg zamdwieniu,

e  sprawdzeniu, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym, posiadajg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

. ocenie, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

. ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbiér pogwarancyijny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Postepowanie w przypadku niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania rob4t dokumentacjg wykonawcza,

warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatbw z dokumentami (podstawa

odbioru robo6t budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie

wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg

istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu mozliwe

jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

* ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

* wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone 0 10%,

» okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio zwigzane
Z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

*  zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania rob6t w kwocie réwnej 10%
wartosci elementéw lub obiektow, na ktére zostat wydtuzony okres gwaranciji.

5. Rozliczenie rob6t podstawowych, tymczasowych i towarzysz acych oraz
dodatkowych

Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegolnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujgcymi
cennikami (katalogami). Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajacego.

Obmiary beda przeprowadzone odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, beda wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do terminow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.
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Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania roboét i rozliczenia naleznosci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.

Rozliczenie robo6t dodatkowych.

Podstawg pfatnosci za rozliczenie rob6t dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIO i dokumentacji projektowej.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig
przedmiotu odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty.
Rozliczenie robét i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zaméwienia
i nastepowaé bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych
w kontrakcie.
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3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robd6t przygotowawczych i ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych w postaci
wykopow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,,.

15 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntu.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce

do zasypania wykopow.

Grunty przydatne do zasypania wykopéw mogg byé wywiezione poza plac budowy tylko

wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych.

Grunty i materialy nie przydatne do zasypania wykopow powinny by¢é wywiezione przez

Wykonawce we wlasnym zakresie.

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania zasypow:

* Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopow
nie mogg mie¢ wiekszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu.

e Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robét powinny byé podsuszone
przed dokonaniem zasypania.
Nie nadajg sie do zasypania wykopdw grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci
odpadkéw budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawartosci czesci organicznych
wiekszej niz 2% oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie ptynnym lub miekko
plastycznym.

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wilasciwag tj. spetniajgcg wymagania ST jako$¢ robot.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robot ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie  wymagania w  zakresie parametrow charakteryzujgcych  pojazdy,
a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
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5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Oczyszczenie terenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace

przygotowawcze:

* wyciecie krzewow wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb
przysztych robét ziemnych,

e usuniecie darniny i ziemi powinno by¢é wykonane w granicach wyznaczonej budowli
z dodaniem po ok. 1,0m po kazdej stronie,

* ziemia rodlinna powinna by¢ zagarnieta w pryzmy i wykorzystana do pdzniejszego
umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu
robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywaé podczas duzych i diugotrwatych
opadow, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie
roslinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniami innymi rodzajami materialtbw oraz przed najezdzaniem na pryzmy
pojazddw.

5.2 Odwodnienie terenu budowy.

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd
pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza
teren robot.

5.3 Whytyczanie obiektow budowlanych.

Wytyczanie konturow obiektéw budowlanych w terenie polega na wyznaczeniu i trwatym
oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych punktéw i osi geometrycznych.
Utrwalenie pomiaréw geodezyjnych w terenie:

* oznaczenie punktow charakterystycznych przez palikowanie

e zaznaczenie osi geometrycznych budowli metodg taw drutowych

Nalezy pamieta¢ o umieszczeniu znakOw charakterystycznych punktow lub przebiegu osi
w odlegtosci, co najmniej 0,5m poza krawedziami skarp wykopu, starajgc sie umocni¢ je
tak, aby nie mogly ulec odchyleniom w czasie robot.

Oprocz wyznaczenia potozenia budynku w terenie, nalezy wyznaczyé poziom jego
posadowienia, w stosunku, do ktérego odmierzane bedg wszystkie elementy wysokosciowe
budowli. Poziom odniesienia utrwala sie na reperach.

Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczen powinien by¢ przechowywany
przez kierownika budowy.

5.4. Podloze pod fundamenty.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu
I na gtebokosci posadowienia obiektu, sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedag
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $cian
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku). Przestrzeh
ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 60 cm, a w przypadku wykonywania na S$cianach
fundamentowych izolacji, nie mniej niz 80 cm.

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach
moga by¢ wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢
wykopu jest nie wieksza niz 0,9m.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci robét przygotowawczych.
Badania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach, zgodnie z ponizszg tabelg
w sposoOb podany w opisie badan.
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Program bada n Badania Badania w |Badania
przed czasie odbiorcze
rozpocz eciem | budowy
budowy

a. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg + +

b. Sprawdzenie robo6t pomiarowych +

c. Sprawdzenie robo6t przygotowawczych +

d. Sprawdzenie wykonania wykopow + +

e. Sprawdzenie wykonania poduszki + +

gruntowej nasypow i zasypki

f. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw + +

g. Sprawdzenie umocnienia wylotow i + +

wlotow

h. Sprawdzenie tawy fundamentowej + +

7 OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w KNR 2-02 rozdziat 01 — roboty przygotowawcze.
Zatozenia szczegétowe p. 1.1, 1.2 1.3.

KNR 2-01 rozdziat 02 — reczne roboty ziemne. Zalozenia szczegbtowe p. 1.1 1.2.

Jednostkg obmiarows jest:

- Ziemia -m?

8 ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie robo6t do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze korncowym moga by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

9  PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego niniejszg specyfikacja.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- DZ.U. Nr 75/2002 © Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia. 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

- PN -86/B - 02480 © Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw

- PN -74/B - 04452 * Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

- PN -68/B - 06050 " Roboty  ziemne budowlane. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
Tom | ,Budownictwo ogdlne”

10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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4. WYKONANIE FUNDAMENTOW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru fundamentow.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania nastepujacych fundamentéw:
e stopy pitkochwytu o wymiarach 50 x 50 x 110 cm z betonu B25 (C20/25)
zbrojonego przeciwskurczowo obwodowa siatkg z pretow @4,5 ze stali A-l
0 oczkach 5cm.
e stopy fundamentowe o wymiarach 40 x 40 x 80 cm z betonu B25 (C20/25)
Z w betonowanymi tulejami do montazu stupkéw do gry w siatkdwki oraz bramek
do pitki recznej,
e stopy fundamentowe o wymiarach 60 x 20 x 80 cm z betonu B25 (C20/25)
pod projektowanymi tawkami na boisku.
* cokét fundamentowy z betonu B37 (C30/37) W.8 pod systemowe ogrodzenie
panelowe. Cokot zbrojony pretami gtownymi @12 ze stali A-lIlIN oraz rozdzielczymi
26 i @8 ze stali A-l.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,,.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1 Beton

2.1.1. Beton B25 (C20/25)

Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu B25. Mieszanka betonowa zamawiana

w wyspecjalizowanej wytwérni musi odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca

jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw uzytych do produkcji. Urabialnosé mieszanki

betonowe] powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez

wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

«  Minimalna zawarto$é cementu w mieszance — 260 kg / m®

«  Maksymalna zawarto$é cementu w mieszance — 400 kg / m®

e Maxw/c-0,5

e Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie moze by¢
osiggnieta przez wieksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w skladzie mieszanki.

2.1.2. Beton B37 (C30/37) W.8

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw uzytych do
produkciji.

Sktadniki do betonéw wysokiej wytrzymatosci muszg by¢ specjalnej jakosci - wytrzymatosé
skaly, z ktorej pochodzi kruszywo powinna by¢é co najmniej dwukrotnie wyzsza
od wytrzymatosci betonu. Do betonu stosowac¢ ptukane kruszywo tamane marki 30 i piasek
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gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0 do 0.125 mm. Szczegodlnie korzystne sg kruszywa
0 uziarnieniu nieciagtym. llos¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze by¢ wieksza niz
500 do 550 dcm® / m® betonu. Zawarto$¢ powietrza z stosowaniem $rodkow
napowietrzajgcych winna by¢ 3.5+6.5%, nasigkliwos¢ betonu zwigzanego maks. 4%.

Dla betonéw wodoszczelnych W.8 przyjmowac nalezy warto$¢ stosunku W/C najwyzej 0,6.
2.1.3 Transport

Transport mieszanki powinien odbywac sie zgodnie z normg PN-B-06251.

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych
jaw czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.
Transport mieszanki nie moze spowodowac:

» segregacji skladu mieszanki,

e zmiana skfadu mieszanki,

e zanieczyszczenia mieszanki,

e zmiany temperatury nie wiecej niz 5° C

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana
nie pézniej niz:

e przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min
e przy temperaturze otoczenia + 20° C - 70 min
e przy temperaturze otoczenia + 30° C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego
ich opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

*  przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

2.1.4. Kontrola jakosci.

Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci

betonu.

Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byé dluzszy niz 3

miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.

Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

* Charakterystyke betonu: jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny
na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

« Wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,

*  Wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosc¢, wodoszczelnosc),

e Okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakosc¢ i ilos¢ uzytych

sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu

znajdujgcego sie w konstrukciji.

2.2.  Stal zbrojeniowa.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcjach Zzelbetowych musi odpowiadac
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i $rednica musi by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowag i ST.

Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych Srednic bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.2.1 Kontrola jakosci.

Stal dostarczona na budowe musi posiadac atest producenta zawierajacy:

*  nazwe wytworcy

e 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215

e numer wytopu lub numer partii

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej

* mase partii

* rodzaj obrébki cieplnej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie)
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Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdbw rdzy, kurzu i blota. Niedopuszczalne jest stosowanie pretéw zanieczyszczonych
tluszczami i farbami.

Prety powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4mm (PN-B-06251).

3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajgcg wymagania ST jakosc¢ robot.

4.  TRANSPORT.
Warunki transportu mieszanki okreslone sgw p.2.2.1

5.  WYKONANIE ROBOT.
Fundamenty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz ST.

5.1 Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego

poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

*  glebokos¢ wystepowania réznych warstw gruntow,

e wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

e wystepowanie proceséw geologicznych,

»  projektowang niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow,

* glebokos¢ przemarzania gruntow, zagtebienie fundamentu w stosunku do powierzchni
terenu nie powinno by¢ mniejsze niz granica przemarzania gruntu.

5.2 Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykona¢ na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosié, co hajmniej 6¢cm (w projekcie jest 10cm).

5.3 Wykonanie zbrojenia.

Zbrojenie musi by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan ST i zgodnie

Z postanowieniem PN-B-06251.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie

transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca sie taczenie wezidw na przecieciu pretow

drutem wigzatkowym wyzarzonym o srednicy nie mniejszej niz 0,6mm (wigzanie na podwajny

krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ dokladne potozenie w czasie

betonowania. Nalezy stosowa¢ podkfadki dystansowe prefabrykowane z zapraw

cementowych albo z materialéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie

podkiadek z pretéw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ zgloszony do odbioru.

Sprawdzenia i zatwierdzenia robdt dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika

budowy.

Sprawdzeniu podlegaja;

» $rednice uzytych pretow,

* rozstaw pretdw- roznice rozstawu pretow gtdbwnych w ptytach nie powinny przekraczac
1lcm, a winnych elementach 0,5cm,

e rozstaw strzemion nie powinien réznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz + 2cm,

e rbznice dlugosci pretdéw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odciecia nie moga
odbiega¢ od Dokumentacji Projektowej o wiecej niz + 5cm,

e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji
ujemnych,

e powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania
i zageszczania.

5.4 Betonowanie i pielegnacja betonu.

5.4.1 Betonowanie.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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* wykonanie deskowan,

* wykonanie zbrojenia,

e prawidtowo$¢é rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie,

* gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone

ze smieci, brudu, ptatkéw rdzy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej

lub wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekia, tym wysokosé

ta powinna by¢ mniejsza. Ciekla mieszanka fatwo rozsegregowuje sie i dlatego powinna by¢

uktadana za pomoca rur lub rynien, aby wysokos¢ swobodnego spadania nie przekraczata

50cm. Stosujgc urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy

pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej.

Przy betonowaniu w okresie upatdéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy

utozong mieszanke betonowg niezwtocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utratg wody.

Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona

przed rozwodnieniem. Gdyby na swiezo utozong mieszanke betonowg spadt deszcz, to jej

wierzchnig warstwe nalezy usunggc.

Ukladanie mieszanki betonowej w tawach powinno by¢é dokonywane jednoczes$nie

i bez przerw.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem

wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelnosé i wytrzymalosé betonu. Ponadto

utatwia formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattach, cienkich $cianach i gestym

zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie

objetosci pustek (poréw). Zageszczenie moze by¢ reczne lub mechaniczne.

Zageszczanie reczne jest malo wydajne i powinno byé stosowane jedynie w wyjatkowych

przypadkach.

Zageszczanie mechaniczne wibratorami pogrgzanymi. Zageszczanie betonu nalezy

wykonywaé za pomoca wibratoréw o czestotliwosci, co najmniej 6000 drgarn/min. Srednica

butaw wibratoréw nie powinna by¢ wieksza od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubos¢ uktadanych

warstw nie powinna przekraczac¢ 0,75 promienia oddziatywania wibratora, tj. od 30 do 50cm.

Promien skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8 — 10 srednic butawy. Odlegtosé

sgsiednich zagtebien wibratorow nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia skutecznosci jego

dziatania, tak, aby strefy oddziatywania czesciowo sie pokrywaty.

5.4.2 Pielegnacja betonu.

Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢é wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.

Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres co najmniej:

e 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

e 4. dni przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

e 3 dnidla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej

polewanie wodg. Mozna tez nakrywa¢ beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg

oraz powlokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest réwniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura

(Instrukcja ITB nr 156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu

i wstrzasow.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Opis badan

Sprawdzeniu podlega:

. rodzaj i ilos¢ materiatlu uzytego do wykonania elementdéw zelbetowych,
e wymiary elementow zelbetowych.

6.2 Badania mieszanki betonowej i betonu.
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Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli zawierajgcego m.in. podziat
obiektu na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczego6towe okreslenie ilosci i termindw
pobierania prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

6.3 Badania mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig
i w sposOb podany w PN-B-06250:

. konsystencja mieszanki betonowej,

. zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

. nasigkliwos¢ betonu,

. odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalnos¢ wody przez beton,

. wytrzymatos¢ na sciskanie,

. wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu.

6.4 Badania betonu na Sciskanie.

Podstawowy typ probek do oceny wytrzymatosci betonu na sSciskanie oraz ustalenia klasy
betonu to prébka szescienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z normg PN-B-06250. Prébka
powinna by¢ wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymatosci na Sciskanie prébek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
06250.

6.5 Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu.
Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykona¢ na probkach
pryzmatycznych (beleczkach) o szerokosci 150mm, wysokosci 150 mm i dilugosci 600mm.
W czasie badania probke podpiera sie na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i obcigza
dwoma sitami 1/2F w rozstawie 150mm umieszczonymi symetrycznie wzgledem srodka
rozpietosci probki.
Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy zginaniu okresla sie ze wzoru

Ry»=0,1333 F
gdzie :
- Rp2 — wytrzymalo$é betonu na rozcigganie przy zginaniu w Mpa
-F - sita niszczaca w kN.
Jezeli zniszczenie probki nastgpito poza Srodkowa jej czescig réwng 1/3 rozpietosci,
to rezultat badania tej probki nalezy odrzuci¢ jako niemiarodajny.

6.6 Badanie betonu w konstrukcjach.

Badania betonu w konstrukcjach zelbetowych nalezy realizowa¢ metodami nieniszczgcymi.
Posrod metod nieniszczacych nalezy wymienié w pierwszej kolejnosci badania
sklerometryczne za pomocg miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiekowe
za pomocg pomiaru predkosci rozchodzenia sie fal ultradzwiekowych podtuznych wg PN-B-
06261. Badania nalezy stosowaé¢ w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym
zastrzezeniem, ze zaleca sie korzystanie z obydwu metod réwnoczesnie.

6.7 Badania po zakonczeniu budowy.

Odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu i ocenie:

* Prawidlowosci usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg
techniczna,

e Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz
5cm,

* Jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie
doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych
metod badan,

«  Prawidlowos¢ wykonania robét zanikajgcych,

Przy sprawdzaniu jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia

rakdw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach

cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5%

przekroju danego elementu.
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Zbrojenie nie powinno by¢ odstoniete.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i polozenia elementow lub konstrukcji nie powinny byc¢
wieksze od podanych w tabeli:

Odchylenia Dopuszczalna  odchyika
mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia do
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5

b) na calg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20

¢) w scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym

oraz stupow podtrzymujacych stropy monolityczne 15

d) w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu | 1/500 wysoko S$ci

Slizgowym lub przestawnym budowli, lecz nie wi ecej
niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu  przy
sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni

podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw | 15

7 OBMIAR ROBOT.

Ogdblne zasady obmiaru robét podano w KNR 2-02 rozdziat 02 —Konstrukcje betonowe
i zelbetowe monolityczne. Zatozenia szczeg6towe p. 4.1.,4.2., 4.4., 4.7.

Jednostkg obmiarowg jest:

- Beton -m?

- Stal -t

8 ODBIOR ROBOT.
Odbioru rob6t zanikajacych dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy
na pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie robot objetych niniejszg specyfikacja.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

» DZ.U. Nr 75/2002 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

* PN-B- 06250 - Beton zwykly

* PN-B- 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

* PN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

* PN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie ksztaftu ziarn

* PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartosci pytow mineralnych

* PN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
* PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

* PN-B- 19701: 1997
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- Badania betonu powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci

objetosci

* PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

« PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
prébek

* PN-B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

* PN-H- 93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu - wycofana

* PN-H- 04310 - Proba statyczna rozciggania metali

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,, Tom | ,Budownictwo
ogolne”

Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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5. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu z terenu dziaiki.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

2.  MATERIALY

Nie wystepuja.

3.  SPRZET

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie

do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

* rowniarki,

» spycharki,

» lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

» koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Zdjety humus, ktéry nie zostanie uzyty w dalszych etapach budowy, nalezy przewiez¢
na odkiad lub tez rozplantowac¢ w miejscu, ktére Wykonawca robGt sam sobie zapewni.

5.  WYKONANIE ROBOT

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek, spycharek.
W wyjatkowych  sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce
dla prawidlowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubosé warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Zdjety humus
nalezy usunag¢ z terenu budowy do miejsca, ktdre wykonawca rob6t sam sobie zapewni.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem humusu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega ha wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

» oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

* zdjecie humusu wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na odkiad lub tez rozplantowanie
w miejscu, ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
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6. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji projektowanej nawierzchni.

2.  MATERIALY
Nie wystepuja.

3.  SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem. Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza
Z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,

» walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu

podtoza.

4.  WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inspektora nadzoru inwestorskiego
przy  korzystnych  warunkach atmosferycznych. W  wykonanym  korycie oraz
po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacC sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni.

4.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi i w rzedach réwnolegtych
doosi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi na ich gabaryty. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zosta¢ przetransportowany na miejsce,
ktore wykonawca robo6t sam sobie zapewni.

4.3. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac¢ rowniarki. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205 .

Tablica Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)
Minimalna wartos¢ |

Strefa korpusu

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug PN —-S-02205.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

4.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1. Badania w czasie robo6t

* Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta oraz wyprofilowanego podioza podaje tablica.

Tablica Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiarow

1 | Szerokos¢ koryta 10 razy

2 | ROownos¢ podiuzna co20m

3 | ROwnos¢ poprzeczna 10 razy

4 | Spadki poprzeczne 10 razy

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osiach i na krawedziach

6 | Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osiach i na krawedziach

7 | Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza [w 2 punktach na dziennej dzialce
ro?oczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m
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e« Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

* Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowq tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg
latg. Nierébwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

e Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

e Rzedne wysokosciowe, rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi  koryta
lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,
-2 cm.

* Osie w planie nie moga by¢ przesuniete w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

« Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg PN-S-02205
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sie porOwnanie wartosci modutdbw odksztalcenia, to wartosc
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg
PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

*  Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

5.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza).

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

* o0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem

e zaladunek i transport nadmiaru gruntu do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni,

e profilowanie dna koryta,

e zageszczenie,

e utrzymanie koryta lub podioza,

e przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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7. WARSTWA ODSACZAJACA POD NAWIERZCNIE
UTWARDZONE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajgcej z kruszywa o wspoétczynniku filtracji
k = 8 m/dobe o grubosci po zageszczeniu 15cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy odsgczajgcej o grubosci 15cm stanowigcej czes¢ podbudowy pod
nawierzchnie z kostki betonowej wokot ogniska.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
— piaski.

2.2. Wymagania dla materiatu
Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;,

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdyz warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgacej.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia;:
d
60
U=—25
d 10

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsaczajgcej powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

2.3. Skfadowanie materiatow

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania,
to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Ponadto materiat mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, wybor
srodka transportu zalezy od wykonawcy rob6t pod warunkiem, iz bedzie przestrzegat w trakcie
transportu przepisbw ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czystosci i porzadku oraz
ochronie przyrody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Warstwy odsaczajace powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach roéwnolegtych do osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej o grubosci 5 cm,
w zwigzku z tym wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ jednowarstwowo. W miejscach,
w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo, na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. NierGwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatlu, az do otrzymania rownej
powierzchni. W warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wediug PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe
odsaczajacg uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢é roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%
jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnosc¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajacej

Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa.
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6.2.

Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsgczajacej

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢

badan i pomiaréw badan i pomiarow
1 | Szerokos¢ warstwy |10 razy
2 |R6wnos¢ podiuzna  [co 20 m
3 | Rownos¢ 10 razy
poprzeczna

4 | Spadki poprzeczne |10 razy

5 |Rzedne co 50 m w osi i ha krawedziach
wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie co 50 m w osi i na krawedziach
osi w planie

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach,
8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotno$¢ kruszywa | nie rzadziej niz raz na 600 m?

*  Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

» Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ tatg, zgodnie
z normg

» Spadki poprzeczne warstwy odsaczajgcej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

* Robznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

e Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 15,0 cm z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

* Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosS¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad
na koszt Wykonawcy.

»  Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od 1,0.

» Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutdow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od
2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

6.3. Zasady post epowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej obejmuije:
* o0znakowanie i zabezpieczenie terenu robdt,

* prace pomiarowe,

e dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu
0 grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

* wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

e zageszczenie wyprofilowanej warstwy/

e utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11111

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowa.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
Zwir i mieszanka.
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8. WARSTWA GEOWLOKNINY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z utozeniem warstwy geowtokniny

1.4. Okre slenia podstawowe

Geowldknina - powinna by¢ wykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkana, aby posiadata
wiasciwosci dyfuzyjne, pozwalajgce na swobodny przeptyw wody. Wiasciwosci materiatu
powinny pozostawa¢ niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniaé
wieloletnig zywotnosc¢, w tym odpornosc na agresywne srodowisko chemiczne, gnicie i grzyby.
Geowtoknina — produkt wytworzony metoda igtowania mechanicznego z polipropylenowych
widkien ciggtych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV.

2.MATERIALY

2.1. Geowtdknina

Zaprojektowana widknina ma by¢é wykonana z polipropylenowych widkien cigglych
wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geowtdknina
powinna spetnia¢ nastepujace wymagania: - WytrzymatoS¢ na rozcigganie w obydwu
kierunkach wg.normy PNEN ISO 10319 > 9,0 kN/m - Maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu
(wzdtuz + wszerz)/2 90% - Grubosc¢ przy obcigzeniu 2kN/m2 wg. normy PN-EN 964-1<1,0mm
- Masa powierzchniowa wg. normy PN-EN 965 = 100 g/m?

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Do przygotowania podtoza pod warstwy z geosyntetykow nalezy stosowaé szczotki
czyszczace.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogoélnej oraz wg wskazan
producenta.

Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniajgcej mogg by¢ transportowane
dowolnymi s$rodkami transportu pod warunkiem: - fabrycznego opakowania bel (rolek)
geosyntetykdbw wodoszczelng folig, zabezpieczong przed rozwinieciem - zabezpieczenia
opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu, - ochrony geosyntetykow
przed zawilgoceniem, dzialaniem promieni stonecznych, dziataniem ognia lub promieniowania
cieplnego, - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozcig¢ geosyntetyki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot.
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét zawarte sg w czesci ogolnej.
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5.2 Uktadanie geowtokniny

Podloze pod warstwe geosyntetyku powinno byé oczyszczone, szczeliny i ubytki wieksze
od 4mm powinny by¢ wypetnione lub naprawione

W przypadku recznego ukladania geosyntetykOw nalezy je naciggng¢ oraz docisngé
szczotkami.

Po roztozonym geosyntetyku nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw, moze odbywac sie jedynie
ruch technologiczny. Wowczas pojazdy powinny porusza¢ sie tylko z malg szybkoscia,
bez przyspieszen i hamowan.

Piasek ptukany drobnoziarnisty skladowany przed wbudowaniem na placu budowy nalezy
zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w czesci ogdlnej. Kontrola jakosci robot polega
na sprawdzeniu kompletnosci wykonania.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy kontrolowac réwnosé i uzupetnienie ubytkow
oraz doktadnos¢ oczyszczenia warstwy pod geosyntetyk.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
- m2 (metra kwadratowy) wykonanej warstwy z geosyntetykow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ogolnej.

10. PRZEPISY ZWIAZNE

Dokumentacja techniczna Instrukcja producenta.

PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
prébek.
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9. OBRZEZA BETONOWE 8x30cm.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 8 x 30 cm.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8 x 30cm.

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

» obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

» zwir lub piasek do wykonania taw,

* cement wg PN-B-19701,

e piasek do zapraw wg PN-B-06711.

Zaprojektowano zastosowanie obrzeza o oznaczeniu o wymiarach 8 x 30cm gat. 1, obrzeze
On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

-~
|
|

I
I
i

I
L

Rysunek. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
On 75 6 20 3
100 6 20 3
Ow 75 8 30 3
90 8 24 3
100 8 30 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys,
peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé
rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw
niepowinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy.

Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm | 2 3
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie | niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10
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2.2.1. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac
z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosc 2,5
cm, szerokos¢ 5 cm, diugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki.
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.

2.3. Materialy na tawe i do zaprawy
Piasek do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113.

3.  SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.  TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.2. Podsypka (fawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa) cementowo i piaskowa w proporcji
1: 4 o grubosci warstwy 5cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta podsypka cementowo — piaskowg i zageszczeniem.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu
i ze swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary dlugosci i gtebokosci
uszkodzeh nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow
nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia

-35-



Zlecenie nr 31/2017

odchytek z doktadnosciag do 1 mm. Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami ST,
b) podsypki (fawy) z piasku i cementu - zgodnie z wymaganiami ST,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy
dopuszczalnych odchyleniach:
» linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ =+ 2 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
* niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza,
* wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdére powinno wykazywac
catkowite wypeltnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
* wykonane koryto,

* wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

» oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta,

» rozScielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej

* ustawienie obrzeza,

* wypekienie spoin,

* obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

» zaladunek i wywdz nadmiaru gruntu pochodzacego z wykonania koryta do miejsca ktore
Wykonawca sam sobie zapewni,

» wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokosci 6,0 cm w kolorze
szarym.

2. MATERIALY

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta,

bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gdrna powinna by¢ réwna i szorstka,

a krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:

« mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

« mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej:

« kostka betonowa prostokatna 20 * 10 cm wysokosci 6,0 cm,

« kostka betonowa prostokatna 20 * 10 cm wysokosci 8,0 cm.

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek, piyt) nie powinna byc¢

mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ).

Nasigkliwos¢ kostek, ptyt powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢

nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie

z wymaganiami PN-B-06250.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek

jest wystarczajaca, jezeli:

* prébka nie wykazuje pekniec,

e strata masy nie przekracza 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wiecej

niz 4mm.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a elementy
majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sklada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.
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4.  TRANSPORT
Kostki betonowe nalezy przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 oraz
cement portlandzki w proporcji 1 : 4. grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢
3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona, zageszczona i wyprofilowana.

5.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ufozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamies¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze
by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby
do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystagpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan i wyniki badan
przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot:

e Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi ST.

* Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg
ST.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

* Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczac 0,8 cm.

» Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg = 0,5%.
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiaréw

Pomiary wyzej wymienionych cech geometrycznych przeprowadzi¢ nalezy nie rzadziej niz 2
razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej osobno dla grubosci kostki 8,0 cm oraz dla grubosci kostki 6,0cm.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

9

przygotowanie podioza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod krawezniki.

. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:

oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypelnienie spoin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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11. WYKONANIE PALENISKA NA OGNISKO

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ksztattowaniem miejsca przeznaczonego na ognisko.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
Z ksztattowaniem miejsca przeznaczonego na ognisko, skladajgcego sie z 4 drewnianych
tawek z bali o dtugosci 2,5m oraz kamiennego kregu o Srednicy 1,2m oraz betonowy sSmietnik
parkowy (szt. 1). W palenisku zaprojektowano umieszczenie naczynia zeliwnego
(tzw. kociotek wegierski) zamocowane na stalowym tréjnogu.

1.4 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2 MATERIALY

2.1. tawki z bali o dlugosci 2,5m — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony.

2.2.  Betonowy smietnik parkowy — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,

Betonowy kosz na $mieci o pojemnosci 40 I. Wykonany w technologii betonu ptukanego.

Przed zamdéwieniem wuzgodni¢ kolor z inwestorem. Wkiad ocynkowany wyposazony
w popielnice.

Zdjecie przyktadowego $mietnika betonowego
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2.3.  Krag kamienny — z kamieni (kostek brukowych granitowo-kamiennych) utozonych
w ksztalcie okregu z wymurowanym dnem o $rednicy 120cm.

2.4.  Kociotek wegierski — naczynie zeliwne zamocowane na stalowych tréjnogu, wyréb
gotowy, fabrycznie wykonczony.

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakosc¢ robot.

4 TRANSPORT

Materiaty na budowe placu zabaw powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami
transportu, zeby unikng¢ uszkodzen, trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa. Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem
drogowym powinny spelnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, a w szczegollnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia
na os.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykopanie okragtego koryta o promieniu 1,2m, ufozenie kostek brukowych granitowo-
kamiennych po obwodzie paleniska oraz na jego dnie, swobodne ustawienie fawek. Kostki
kamienne paleniska utozy¢é na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) na uprzednio
wyréwnanym i utwardzonym podiozu (chudy beton B15 grub. 10cm)

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za calg kontrole rob6t i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy
i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm
technicznych.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

Eawki —za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen.
Krag kamienny —za 1 szt. wykonanego paleniska.

8 ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie robét do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

9  PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu rob6t objetego niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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12. WYPOSAZENIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z montazem wyposazenie terenu rekreacyjno-sportowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z montazem wyposazenia terenu rekreacyjnego-sportowego ztozonego z nastepujgcych
elementéw:

- pitkochwytu,

- stupkéw do mocowania siatki do gry w siatkowke,

- bramek do gry w pitke reczng

- lawek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Pitkochwyty

Pitkochwyty typowe o wys. 3,0m i dilugosci 15m. Konstrukcja pitkochwytéw zostata
zaprojektowana z profili stalowych (dopuszcza sie profile aluminiowe), na ktoérych zostanie
zamontowana siatka polipropylenowa o grubosci splotu 4,0mm i oczkach 4,5x4,5cm.

2.2. Tuleje do stupkéw — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony,

Tuleje ze stali o przekroju zewnetrznym okragtym o srednicy 88,9mm. Dopuszcza sie profile

o innym przekroju.. Wysokosci tulei 35cm. W komplecie dekielek do tulei.

Tuleje zamoOwi¢ zalecane przez producenta stupkdw z pasujgcego systemu montazowego.
Tuleje nalezy wbetonowa¢ w trakcie wykonywania stop fundamentowych. Giebokosc
posadowienia stupkéw uzgodni¢ z wytycznymi producenta wybranych elementéw.

Zdjecie przyktadowej tulei.
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2.3.  Bramki do pitki recznej — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,

Podstawowe parametry bramki:

e Wymiary bramki do gry w pitke reczna: 3,0 x 2,0m, gtebokos¢ 80/100cm (gdra/dot).
Gtowny profil stalowy kwadratowy o wymiarach 80 x 80 mm malowany proszkowo
w kolorze biato-czerwonym. Dopuszcza sie profile oinnym przekroju.. Gtdwne profile
bramki montowane w tulejach.

«  Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykdw z tworzywa sztucznego.

»  Pataki podtrzymujace siatke montowane na state.

«  Bramki powinna by¢ zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN
749-2006 oraz posiadac Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Zdjecie przyktadowej bramki do gry w pitke reczng

2.4. Tuleje montazowe do bramek — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony,

Tuleje z aluminium o przekroju wewnetrznym 89 x 89mm. Dopuszcza sie profile o innym
przekroju.. Wysokosci tulei 35cm. W komplecie dekielek do tulei.

Tuleje zamowi¢ zalecane przez producenta bramek z pasujacego systemu montazowego
Tuleje nalezy wbetonowaé w trakcie wykonywania stép fundamentowych. Giebokosé
posadowienia uzgodnié¢ z wytycznymi producenta wybranych elementow.

Zdjecie przyktadowej tulei.

2.5. Siatka do bramek do pitki recznej — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczony,
Siatka polietylenowa o oczkach 10 x 10 cm i grubosci splotu 3mm. Siatka o wymiarze 210 x
310 cm, gteboko$¢ gbra/dét: 80/100cm.

2.6. tawka — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony,

tawka drewniana z oparciem o dtugosci 2,0m.

Podnézek tawki zakonczonego stépkami przygotowanymi do przymocowania do podioza na state.
Podnézek tawki wykonczony w kolorze czarnym. Drewniane listwy sosnowe pokryte sg farbag
lazurujaca w kolorze naturalnego debu z ochrong przed promieniowaniem UV.
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3.  SPRZET
Montaz elementow reczny.

4.  TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO
Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Zgodnie z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z instrukcja producenta

Ogollne zasady odbioru robét podano w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Instrukcja montazu producenta
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13. OGRODZENIE
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia systemowego z paneli.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z montazem ogrodzenia systemowego z paneli w zelbetowym cokole.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.

2.  MATERIALY

2.1. Ogrodzenie panelowe

Z systemowych paneli przettaczanych 3D uzupetnionych systemows, prefabrykowang o wys.
1,5m i osadzonych za posrednictwem stalowych stupéw prostokatnych w zelbetowym cokole.
Stupki ogrodzeniowe ocynkowane. Catkowita wysoko$¢ ogrodzenia: 1,5m+1,6m. System
ogrodzeniowy nalezy zakupi¢ w analogii do istniejgcego ogrodzenia panelowego.

Widok istniejgcego przesta panelowego
ogrodzenia systemowego

3. SPRZET
Montaz elementéw reczny.

4.  TRANSPORT

=45 -



Zlecenie nr 31/2017

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONAWSTWO
Zgodnie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI.
Zgodnie z instrukcja producenta

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z instrukcja producenta.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Instrukcja montazu producenta

- 46 -



Zlecenie nr 31/2017

14. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
terenéw zielonych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni trawiastej wraz z robotami towarzyszacymi m.in. utozeniem siatki
zabezpieczajacej przeciwko kretom.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa;
. ziemia zyzna ( humus),

. nawozy mineralne mieszanki nasion traw,
. siatka przeciwko kretom.
3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Specyfikacji. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora;
w przypadku braku ustaleA w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie, sprzet:

. brona rotacyjna

. gtadki walec do stabilizacji trawnika

. kosiarka do trawnikow

. sprzet do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka)

4 TRANSPORT

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wkasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.1. Zakres robét zasadniczych
Wykonanie i utrzymanie trawnikdw, nasadzenia krzewow i drzew ozdobnych .

5.2. Zasady wykonania robot
Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédla pochodzenia powinna spelni¢ nastepujace
charakterystyki

. ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i skladowana
w haldach nie wyzszych niz 2 m,

. ziemia pozyskana z dokopdéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

. zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna zostac rozscielona, na terenie pod wykonanie
trawnikow,

. przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,

zawartos¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).
5.2.1. Nasiona traw
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny by¢ stosowane w zaleznosci od warunkéw lokalnych.
Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony skfad procentowy, klase, nr normy wg ktorej
zostaly wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.
5.2.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartos¢
sktadnikbw. NawoOz powinien byé zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.
Nawozenie nalezy
prowadzi¢ wg nastepujacego dozowania rocznego:
. azot (N) -1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika
. fosfor (P)-0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika
. potas (K) -0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika
Inspektor nadzoru powinien zaakceptowa¢ zasady stosowania i skiad mieszanki nawozowej.

5.3. Technologia prac ogrodniczych

5.3.1. Trawniki

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

Po usunieciu warstwy gruntu rodzimego utozy¢é warstwe siatki przeciwko kretom i przykry¢
warstwg wegetacyjng gr. 15cm.

Utozy¢ warstwe a wegetacyjng grub. 15cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej
préchniczej, pospokki i nawozéw w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu lub ziemi
ogrodniczej, 3 jednostki pospotki oraz 2,5kg nawozu na 1m?* mieszanki wegetacyjnej.

Na wykonczenie utozy¢é warstwe darniowa grub. 3cm z mieszaniny torfu i humusu rodzimego
w stosunku 1:1 z zasianiem trawy na gtebokos¢ ~2cm,

Przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,
a potem watem- kolczatka lub zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najp6zniej do potowy wrzesnia.

Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m® Na skarpach
nasiona traw i roslin skalnych wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m?.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie
nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
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i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

Siew mieszanki traw nalezy rozpocza¢ dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby.

5.3.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

. Nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

. Koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé w regularnych
odstepach czasu,
. Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie. Srodki chwastobojcze

o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zalozenia trawnika.
Napowietrzanie trawnikOw zapobiega pojawieniu sie mchu.
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegoblnych porach roku:
. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
W péinocnej czesci terenu na terenie niezabudowanym — nie przewiduje sie wykaszania

trawy.]

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w wymaganiach ogaélnych niniejszej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatow i systeméw technologicznych. Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikéw
polega na sprawdzeniu:

. 0oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,

. lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
. ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,

. prawidtowosci watowania terenu,

. zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,

. gestosci wysiewu,

. okresow nawadniania, szczegdlnie w okresach suszy,

. dodatkowych dosiewéw — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikéw obejmuije:
. gtebokos¢ murawy,
. obecnosc¢ nie wysianych gatunkow i chwastéw.

7.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogollne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w wymaganiach ogolnych
niniejszej ST. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
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umowy. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST.
Jednostki obmiarowe: 1 m? trawnika i 1m?siatki przeciwko kretom.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano wymaganiach ogélnych niniejszej ST.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robo6t. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
- PN-70/G-98011 - Torf rolniczy

- PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy
- PN-R-04006:2000 - Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie prébek obornika
i kompostu

- PN-Z-15011-1:1998 - Kompost z odpadéw komunalnych. Pobieranie probek

- PN-Z-15011-3:2001 - Kompost z odpadéw komunalnych - Oznaczanie: pH, zawartosci
substancji organicznej, wegla organicznego, azotu, fosforu i potasu

- PN-EN 13535:2003 - Nawozy i srodki wapnujgce — Klasyfikacja

- PN-EN 12233:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie wysoko$ci murawy
darni naturalnej

- PN-EN 12232:2005 - Nawierzchnie terendéw sportowych. Wyznaczanie grubosci darni

naturalnej

- PN-EN 12234:2005 - Nawierzchnie terendw sportowych — Ustalanie zachowania toczacej
sie pitki

- PN-EN 1516:2002 - Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie odpornosci
na wgtebianie

- PN-EN 1517:2002 - Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie odpornosci
na uderzenia

- PN-EN 1569:2002 - Nawierzchnie teren6w sportowych — Wyznaczanie zachowania sie

pod obcigzeniem tocznym

- PN-EN 12231:2005 - Nawierzchnie terenéw sportowych. Metody badan. Wyznaczanie
stopnia pokrycia gruntu darnig naturalng

- PN-EN 12232:2005 - Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie grubosci darni
naturalnej

- PN-EN 12233:2005 - Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie wysoko$ci murawy
darni naturalnej

- PN-EN 12234:2005 - Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania toczacej
sie pitki

-PN-EN 12235:2005(U) - Nawierzchnie terendw sportowych. Ustalanie zachowania sie pitki
po odbiciu pionowym

- PN-EN 12616:2005 - Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie predkosci
przesigkania woda

-PN-EN\12235:2005/AC: 2006(U) - Nawierzchnie terenow sportowych. Ustalanie zachowania
sie pitki po odbiciu pionowym

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” Tom |
~Budownictwo ogoine”
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10.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

-51 -



