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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.  Nazwa nadana zamówieniu  
„Zagospodarowanie części terenu działki nr 396/4  w miejscowości Strumiany”. 
 

2.  Przedmiot i zakres robót  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania części działki nr 396/4 
w miejscowości Strumiany gmina Stargard. Teren objęty opracowaniem przeznacza się 
na cele rekreacyjne, tj. plenerowe spotkania integracyjne mieszkańców, amatorskie rozgrywki 
w piłkę siatkową lub ręczną, rekreację codzienną, itp. 
 

Projektowane zagospodarowanie części działki nr 396/4 w miejscowości Strumiany przewiduje 
wykonanie następujących prac: 
• wyprofilowanie terenu rekreacyjnego do projektowanych rzędnych wysokościowych,  
• montaż piłkochwytów wys. 3,0m i dług. 15m, 
• montaż ogrodzenia systemowego z ocynkowanych paneli siatkowych wys. 1,5m 

montowanych na żelbetowym cokole, 
• utwardzenie terenu i wykonanie placyku przewidzianego na ognisko wraz z nawierzchnią 

z kostki betonowej typu polbruk wokół paleniska, 
• montaż elementów małej architektury (ławki + śmietnik), 
• wykonanie nawierzchni trawiastej na wyrównanym i przygotowanym podłożu, 
• wykonanie uzupełniającego odcinka zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej 

umożliwiającej podłączenie słupowej lampy parkowej (1szt.) lokalizowanej pomiędzy 
istniejącą wiatą rekreacyjną i projektowanym miejscem na ognisko – wg opracowania 
branżowego, 

 

Elementy projektowanego zagospodarowania działki będą dostępne dla osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się, a zastosowane rozwiązania techniczne i warunki użytkowania nie 
będą stanowiły utrudnień swobody ruchu (planowane zagospodarowanie terenu bez barier 
architektonicznych). 
 

3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i tymczasowych  
Pracami towarzyszącymi są wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne 
do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, 
a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.  
Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  
• konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów 

socjalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak również zapewnienie 
niezbędnych środków i narzędzi do montażu itp.  

• dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez 
Wykonawcę. Także rusztowania pomocnicze do 2m wysokości, rusztowania przesuwne, 
platformy załadowcze itp.,  

• zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie.  

• operaty geodezyjne, pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, 
dokumentacja budowlana powykonawcza.  

 

4.  Informacje o terenie budowy  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane 
z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika Kontraktu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  
• Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia 

placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego  
• Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę.  
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• Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się 
na okres rękojmi.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 

Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, 
dziennik budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń 
uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz 
dokumentację techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne 
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, 
w formie określonej kontraktem.  
 

Zabezpieczenie placu budowy.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu. Umieści tablicę informacyjną, której treść i forma będzie zgodna z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 
o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Kontraktu podczas przekazania placu 
budowy - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
ażeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  

 

Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na  terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się 
na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanych przyłączy uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne lub 
właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub 
urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze lokalne oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Dokumentacja odwoławcza.  
Do urządzenia placu budowy należy wykorzystać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.  

 

5.  Nazwy i kody CPV robót obj ętych opracowaniem  
KODY PODSTAWOWE 
45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy 
 45220000-5 Prace budowlane i inżynieryjne 
45223000-6 Konstrukcje 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
45112720-8 Prace z zakresu arch. krajobrazu na terenach sportowych i rekreacyjnych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń do prowadzenia robót budowlanych wodnych 

i lądowych oraz operatora sprzętu 
KODY UZUPEŁNIAJĄCE 
45111291-4 Prace dotyczące zagospodarowania terenu. 
45223200-8 Prace konstrukcyjne 
45262210-6 Prace fundamentowe 
45262300-4 Prace betoniarskie 
45262310-7 Prace dotyczące kładzenia zbrojeń 

 

 

6.  Określenia podstawowe  
 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym 
oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot 
Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
Dokumentacja techniczna  – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
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Wykonawca  – osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. 
oraz prawnych następców tej osoby. 
Zamawiaj ący  – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) - 
Gmina Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5,  73-110 Stargard Szczeciński.  
Inżynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby 
przez Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, 
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów zawartych w Kontrakcie.  
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  
Plac budowy  – teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania 
wymienionego w p.1.1.  
Dziennik budowy  – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.  
Plan BIOZ  – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126).  
Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej.  
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
Komisja odbiorowa  – osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.  
Budowa, roboty budowlane, budynek  – budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane.  
Personel Wykonawcy  – przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników 
i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  
Personel Zamawiaj ącego  – Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy 
i inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany 
przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z Podwykonawców 
jako Personel Zamawiającego.  

 

7.  Dokumenty budowy  
 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  
• Kontrakt – umowa stron  
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
• Oferta cenowa 
• Dokumentacja projektowa 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
• Prawo budowlane  
• Dziennik budowy  
 

Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem 
na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
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możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną 
opracowaną w następującym zakresie:  
•   projekt budowlano-wykonawczy  
•   przedmiary robót  
Dokumentacja powykonawcza.  
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie 
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.  
Dziennik budowy.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
• trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
• inne istotne informacje o przebiegu robót  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Kontraktu 
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika 
Kontraktu.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
• pozwolenie na budowę  
• plan BIOZ  
• protokoły przekazania terenu budowy  
• protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
• instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
• umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
• protokoły z narad  
• korespondencję na budowie 
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI 
ROBÓT.  

 

1.  Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów i materiałów  

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich 
materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. 
Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi 
jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa 
i Aprobaty Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej 
części konstrukcji lub jej elementów o powierzchni do 2m2 przed jej wyprodukowaniem celem 
oceny pod kątem prawidłowości wykonania. Ilość i usytuowanie próbnych elementów 
konstrukcji ustala Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać 
podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował 
inne rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać 
wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone 
przed podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą 
mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, 
odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy 
materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inżyniera 
Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź 
złożenia w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów nieodpowiadających 
wymaganiom STWIO. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada 
za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to również źródła wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pozyskania materiałów. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi 
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 
w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów 
w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu.  

 

Inspekcja u producenta.  
Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIO. Próbki materiałów 
mogą być pobierane przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inżyniera Kontraktu, będą 
zapewnione następujące warunki:  
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• wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc w trakcie 
prowadzenia inspekcji,  

• zamawiający oraz jego personel będą mieli wolny dostęp w do tych części wytwórni 
producenta, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.  

Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
z Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez 
Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę 
od Inżyniera Kontraktu, a następnie stosowne zezwolenia od  właściciela terenu i przedłoży 
je Inżynierowi Kontraktu.  

 

Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia 
stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 
bez zgody Inżyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, 
Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na podjęcie decyzji.  

 

Atesty materiałów.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu (gdy jest on 
wymagany), raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana 
ich na żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  
O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” 
z towarzyszącą informacją.  
Sposób oznakowania CE lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  
Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nic zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

2.  Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn.  
 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego 
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
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Podstawowy oraz drobny sprzęt (dźwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, 
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany 
w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
dokumenty, potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków 
zawartych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do prowadzenia prac.  

 

3.  Wymagania dotycz ące środków transportu.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót 
oraz bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami 
Inżyniera Kontraktu, z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu 
na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu 
zostaną usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy 
do placu budowy na koszt własny. 

 
4.  Kontrola, badania i odbiory robót  

 
Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), 
które pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia 
do użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych 
dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru 
robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów 
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych 
w odpowiednich pozycjach STWIO.  

 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu  
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• odbiorowi ostatecznemu  
• odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają 
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Kontraktu. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie 
uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy 
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
 
Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera 
Kontraktu. 
Inżynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je  dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu 
badawczego. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności 
i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę 
by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  

 

Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji 
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych 
lub pomiarów i badań na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 
2 dni od daty zgłoszenia.  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów. Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów 
fazowych należy sporządzić protokół.  
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Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. 
Z odbioru częściowego i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który 
po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie 
komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz 
właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy 
i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego 
lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo 
finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót 
w zależności od postanowień kontraktu.  

 

Odbiór końcowy.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie 
z zasadami określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWIO.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

 
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)  
• dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów  
• geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza 

z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji)  
• protokoły badań i pomiarów kontrolnych  
• uzgodnione receptury i technologie  
• atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
• inne wymagane Kontraktem  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór końcowy obejmuje:  
• sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin.  
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów.  
• wymiarów elementów i ich części składowych.  
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach.  
• sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, 
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich 
przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  

 
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  
• sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
• sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne 
oraz certyfikaty i instrukcje obsługi,  

• ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
• ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

 
Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
Postępowanie w przypadku niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa 
odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie 
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są 
istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe 
jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:  
• ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1, 
• wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
• okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane 

z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
• zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
 

5.  Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzysz ących oraz 
dodatkowych  

 
Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót 
budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi 
cennikami (katalogami). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
i zgodnej z wyceną ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg wskazań Zamawiającego.  
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały. 
Wymiary powierzchni lub objętości złożonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów 
płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę.  
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Obmiary będą podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności 
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.  
 
Rozliczenie robót dodatkowych.  
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWIO i dokumentacji projektowej.  
 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią 
przedmiotu odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. 
Rozliczenie robót i prac zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia 
i następować będzie pośrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych 
w kontrakcie.  
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3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE  
 
1.   WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych. 
 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w postaci 
wykopów. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych„. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2.   MATERIAŁY.  
 
2.1   Zasady wykorzystania gruntu. 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być wykorzystane przez wykonawcę 
do zasypania wykopów. 
Grunty przydatne do zasypania wykopów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Grunty i materiały nie przydatne do zasypania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę we własnym zakresie. 
Przydatność gruntów do wykonywania zasypów:  
• Grunty spoiste wydobyte z wykopu i używane następnie do zasypywania wykopów 

nie mogą mieć większej wilgotności niż mają one w stanie naturalnym w podłożu. 
• Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robót powinny być podsuszone 

przed dokonaniem zasypania. 
• Nie nadają się do zasypania wykopów grunty zawierające zanieczyszczenia w postaci 

odpadków budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawartości części organicznych 
większej niż 2% oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie płynnym lub miękko 
plastycznym. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Wybór środków oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie robót ziemnych jak i poza nimi. 
Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
a w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT.  
 

5.1   Oczyszczenie terenu.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
• wycięcie krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem  poza obręb 

przyszłych robót ziemnych, 
• usunięcie darniny i ziemi powinno być wykonane w granicach wyznaczonej budowli 

z dodaniem po ok. 1,0m po każdej stronie, 
• ziemia roślinna powinna być zagarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 

umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu 
robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych i długotrwałych 
opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię 
roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniami innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów. 

 

5.2   Odwodnienie terenu budowy. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia 
terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza 
teren robót. 
 

5.3   Wytyczanie obiektów budowlanych. 
Wytyczanie konturów obiektów budowlanych w terenie polega na wyznaczeniu i trwałym 
oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych punktów i osi geometrycznych. 
Utrwalenie pomiarów geodezyjnych w terenie: 
• oznaczenie punktów charakterystycznych przez palikowanie 
• zaznaczenie osi geometrycznych budowli metodą ław drutowych  
Należy pamiętać o umieszczeniu znaków charakterystycznych punktów lub przebiegu osi 
w odległości, co najmniej 0,5m poza krawędziami skarp wykopu, starając się umocnić je 
tak, aby nie mogły ulec odchyleniom w czasie robót. 
Oprócz wyznaczenia położenia budynku w terenie, należy wyznaczyć poziom jego 
posadowienia, w stosunku, do którego odmierzane będą wszystkie elementy wysokościowe 
budowli. Poziom odniesienia utrwala się na reperach. 
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przechowywany 
przez kierownika budowy. 
 

5.4. Podłoże pod fundamenty. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu 
i na głębokości posadowienia obiektu, sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą 
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt. 
W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ścian 
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku). Przestrzeń 
ta powinna wynosić nie mniej niż 60 cm, a w przypadku wykonywania na ścianach 
fundamentowych izolacji, nie mniej niż 80 cm. 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach 
mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość 
wykopu jest nie większa niż 0,9m. 
 

6   KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT.  
 

6.1   Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przygotowawczych. 
Badania robót ziemnych należy przeprowadzić w trzech etapach, zgodnie z poniższą tabelą 
w sposób podany w opisie badań. 
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Program  bada ń Badania 
przed 
rozpocz ęciem 
budowy  

Badania w 
czasie 
budowy  

Badania 
odbiorcze  

a. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
b. Sprawdzenie robót pomiarowych 
c. Sprawdzenie robót przygotowawczych 
d. Sprawdzenie wykonania wykopów 
e. Sprawdzenie wykonania poduszki  
    gruntowej nasypów i zasypki 
f. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
g. Sprawdzenie umocnienia wylotów i  
    wlotów 
h. Sprawdzenie ławy fundamentowej 

 
+ 
+ 

+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 

+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 

 
7   OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 01 – roboty przygotowawcze. 
Założenia szczegółowe p. 1.1, 1.2 i 1.3. 
KNR 2-01 rozdział 02 – ręczne roboty ziemne. Założenia szczegółowe p. 1.1 i 1.2. 
Jednostką obmiarową jest: 
- Ziemia    - m3 
 
8   ODBIÓR ROBÓT.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne 
zgłoszenie robót do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika 
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
 
9   PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
  
10   PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 

10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
 

- DZ.U. Nr 75/2002      
 
 
 

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

- PN – 86/B – 02480 
 

- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów 

- PN – 74/B – 04452 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
- PN – 68/B – 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” 

Tom I „Budownictwo ogólne” 
 

10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r. 
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4. WYKONANIE FUNDAMENTÓW  
 
1.   WSTĘP 
 

1.1   Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru fundamentów. 
 

1.2   Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3   Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania następujących fundamentów: 

• stopy piłkochwytu o wymiarach 50 x 50 x 110 cm z betonu B25 (C20/25) 
zbrojonego przeciwskurczowo obwodową siatką z prętów ø4,5 ze stali A-I 
o oczkach 5cm. 

• stopy fundamentowe o wymiarach 40 x 40 x 80 cm z betonu B25 (C20/25) 
z w betonowanymi tulejami do montażu słupków do gry w siatkówki oraz bramek 
do piłki ręcznej, 

• stopy fundamentowe o wymiarach 60 x 20 x 80 cm z betonu B25 (C20/25)  
pod projektowanymi ławkami na boisku. 

• cokół fundamentowy z betonu B37 (C30/37) W.8 pod systemowe ogrodzenie 
panelowe. Cokół zbrojony prętami głównymi ø12 ze stali A-IIIN oraz rozdzielczymi 
ø6 i ø8 ze stali A-I. 

 
1.4   Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych„. 
 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 
 
2. MATERIAŁY.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

2.1 Beton  
2.1.1. Beton B25 (C20/25) 
Stopy fundamentowe należy wykonać z betonu B25. Mieszanka betonowa zamawiana 
w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Urabialność mieszanki 
betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
• Minimalna zawartość cementu w mieszance – 260 kg / m3 
• Maksymalna zawartość cementu w mieszance – 400 kg / m3 
• Max w /c – 0,5 
• Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie może być 

osiągnięta przez większe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie mieszanki. 
 
2.1.2. Beton B37 (C30/37) W.8 
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do 
produkcji. 
Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być specjalnej jakości - wytrzymałość 
skały, z której pochodzi kruszywo powinna być co najmniej dwukrotnie wyższa 
od wytrzymałości betonu. Do betonu stosować płukane kruszywo łamane marki 30 i piasek 
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gruboziarnisty możliwie bez frakcji 0 do 0.125 mm. Szczególnie korzystne są kruszywa 
o uziarnieniu nieciągłym. Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być większa niż 
500 do 550 dcm3 / m3 betonu. Zawartość powietrza z stosowaniem środków 
napowietrzających winna być 3.5÷6.5%, nasiąkliwość betonu związanego maks. 4%. 
Dla betonów wodoszczelnych W.8 przyjmować należy wartość stosunku W/C najwyżej 0,6. 
2.1.3   Transport 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających 
ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował 
bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 
• segregacji składu mieszanki, 
• zmiana składu mieszanki, 
• zanieczyszczenia mieszanki, 
• zmiany temperatury nie więcej niż  5o C 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana 
nie później niż: 
• przy temperaturze otoczenia  + 15o C     - 90 min 
• przy temperaturze otoczenia  + 20o C  - 70 min 
• przy temperaturze otoczenia  + 30o C    - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 

ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
• przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
 
2.1.4. Kontrola jakości. 
Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości 
betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
• Charakterystykę betonu: jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny 

na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
• Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 
• Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
• Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 

 

2.2. Stal zbrojeniowa. 
Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcjach żelbetowych musi odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
2.2.1  Kontrola jakości. 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: 
• nazwę wytwórcy 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
• numer wytopu lub numer partii 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
• masę partii 
• rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie) 
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Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych 
tłuszczami i farbami. 
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4mm (PN-B-06251). 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4.  TRANSPORT. 
Warunki transportu mieszanki określone są w p.2.2.1 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT.  
Fundamenty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ST. 
 

5.1 Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego 
poziomu posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki:  
• głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
• wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
• występowanie procesów geologicznych, 
• projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, 
• głębokość przemarzania gruntów, zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni 

terenu nie powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu. 
 
5.2   Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonać na uprzednio ułożonej warstwie 

dobrze ubitego chudego betonu (klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy 
chudego betonu powinna wynosić, co najmniej 6cm (w projekcie jest 10cm). 

 
5.3   Wykonanie zbrojenia. 
Zbrojenie musi być wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagań ST i zgodnie 
z postanowieniem PN-B-06251.  
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie 
transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów 
drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm (wiązanie na podwójny 
krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie 
betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw 
cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie 
podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być zgłoszony do odbioru. 
Sprawdzenia i zatwierdzenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika 
budowy. 
Sprawdzeniu podlegają: 
• średnice użytych prętów, 
• rozstaw prętów- różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 

1cm, a w innych elementach 0,5cm, 
• rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż + 2cm, 
• różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia nie mogą 

odbiegać od Dokumentacji Projektowej o więcej niż + 5cm, 
• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 

ujemnych, 
• powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania 

i zagęszczania. 
 
5.4    Betonowanie i pielęgnacja betonu. 
5.4.1 Betonowanie. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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• wykonanie deskowań,  
• wykonanie zbrojenia, 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowania elementów kotwiących 

zbrojenie, 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy. 
Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej 
lub wilgotnej nie powinna przekraczać 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość 
ta powinna być mniejsza. Ciekła mieszanka łatwo rozsegregowuje się i dlatego powinna być 
układana za pomocą rur lub rynien, aby wysokość swobodnego spadania nie przekraczała 
50cm. Stosując urządzenia pochyłe należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie klapy 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej. 
Przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy 
ułożoną mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. 
Natomiast w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona 
przed rozwodnieniem. Gdyby na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadł deszcz, to jej 
wierzchnią warstwę należy usunąć. 
Układanie mieszanki betonowej w ławach powinno być dokonywane jednocześnie 
i bez przerw. 
Mieszanka betonowa powinna być ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem 
wiązania.  
Zagęszczanie mieszanki betonowej podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto 
ułatwia formowanie elementów o skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym 
zbrojeniu. Podwyższenie jakości betonu uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie 
objętości pustek (porów). Zagęszczenie może być ręczne lub mechaniczne. 
Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych 
przypadkach. 
Zagęszczanie mechaniczne wibratorami pogrążanymi. Zagęszczanie betonu należy 
wykonywać za pomocą wibratorów o częstotliwości, co najmniej 6000 drgań/min. Średnica 
buław wibratorów nie powinna być większa od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubość układanych 
warstw nie powinna przekraczać 0,75 promienia oddziaływania wibratora, tj. od 30 do 50cm. 
Promień skutecznego działania wibratora wynosi ok. 8 – 10 średnic buławy. Odległość 
sąsiednich zagłębień wibratorów nie powinna być większa niż 1,5 promienia skuteczności jego 
działania, tak, aby strefy oddziaływania częściowo się pokrywały. 
5.4.2 Pielęgnacja betonu. 
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 
Świeży beton powinien być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres co najmniej: 
• 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
• 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
• 3 dni dla betonów naparzanych. 
W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 
polewanie wodą. Można też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową 
oraz powłokami z folii.  
Szkodliwe dla betonu jest również działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura 
(Instrukcja ITB nr 156/87). 
Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu 
i wstrząsów. 
 
6   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1    Opis badań 
Sprawdzeniu podlega: 
•  rodzaj i ilość materiału użytego do wykonania elementów żelbetowych, 
• wymiary elementów żelbetowych. 
 

6.2   Badania mieszanki betonowej i betonu. 
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Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli zawierającego m.in. podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie ilości i terminów 
pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
 

6.3   Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością 
i w sposób podany w PN-B-06250: 
•  konsystencja mieszanki betonowej, 
•  zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
•  nasiąkliwość betonu, 
•  odporność betonu na działanie mrozu, 
•  przepuszczalność wody przez beton, 
•  wytrzymałość na ściskanie, 
•  wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. 
 

6.4   Badania betonu na ściskanie. 
Podstawowy typ próbek do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie oraz ustalenia klasy 
betonu to próbka sześcienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z normą PN-B-06250. Próbka 
powinna być wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek normowych należy wykonać zgodnie z PN-B-
06250. 
 
6.5   Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu. 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać na próbkach 
pryzmatycznych (beleczkach) o szerokości 150mm, wysokości 150 mm i długości 600mm. 
W czasie badania próbkę podpiera się na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i obciąża 
dwoma siłami 1/2F w rozstawie 150mm umieszczonymi symetrycznie względem środka 
rozpiętości próbki. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu określa się ze wzoru 
                               Rb2=0,1333 F 
gdzie : 
- Rb2 – wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu w Mpa 
- F    -  siła niszcząca w kN. 
Jeżeli zniszczenie próbki nastąpiło poza środkową jej częścią równą 1/3 rozpiętości, 
to rezultat badania tej próbki należy odrzucić jako niemiarodajny. 
 
6.6   Badanie betonu w konstrukcjach. 
Badania betonu w konstrukcjach żelbetowych należy realizować metodami nieniszczącymi. 
Pośród metod nieniszczących należy wymienić w pierwszej kolejności badania 
sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiękowe 
za pomocą pomiaru prędkości rozchodzenia się fal ultradzwiękowych podłużnych wg PN-B-
06261. Badania należy stosować w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym 
zastrzeżeniem, że zaleca się korzystanie z obydwu metod równocześnie. 
 
6.7   Badania po zakończeniu budowy. 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu i ocenie: 
• Prawidłowości usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją 

techniczną, 
• Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 

5cm, 
• Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 
metod badań, 

• Prawidłowość wykonania robót zanikających, 
Przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% 
przekroju danego elementu. 
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Zbrojenie nie powinno być odsłonięte. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 
większe od podanych w tabeli: 
 

O d c h y l e n i a Dopuszczalna odchyłka 
mm  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do 
projektowanego pochylenia: 
a)  na 1 m wysokości 
b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c)  w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 
oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d)  w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

 
 
5 
20 
 
15 
1/500 wysoko ści 
budowli, lecz nie wi ęcej 
niż 100 mm  

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a)  na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b)  na całą płaszczyznę 

  
5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 
a)  powierzchni bocznych i spodnich 
b)  powierzchni górnych 

 
 
 
±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 
 
 
7  OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 02 –Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe monolityczne. Założenia szczegółowe p. 4.1., 4.2., 4.4., 4.7. 
Jednostką obmiarową jest: 
- Beton    - m3 
- Stal    - t 
 
8   ODBIÓR ROBÓT.  
Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy 
na pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy. 
 
9   PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 
10   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
 
• DZ.U. Nr 75/2002  
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

• PN-B- 06250  - Beton zwykły  
• PN-B- 06712  - Kruszywa mineralne do betonu  
• PN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego  
• PN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
• PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  mineralnych  
• PN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych  
• PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości  
• PN-B- 19701: 1997   
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- Badania betonu powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  

• PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości  
• PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  
• PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości  
• PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia  
• PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania  i przygotowania 

próbek  
• PN-B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
• PN-H- 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu - wycofana 
• PN-H- 04310 - Próba statyczna rozciągania metali  
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „ Tom I „Budownictwo 

ogólne” 
 
Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY   W-wa        1996r. 
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5. ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu z terenu działki. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu. 
 
 

2.  MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3.  SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 
• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
Zdjęty humus, który nie zostanie użyty w dalszych etapach budowy, należy przewieźć 
na odkład lub też rozplantować w miejscu, które Wykonawca robót sam sobie zapewni.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek, spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające 
dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.  Zdjęty humus 
należy usunąć z terenu budowy do miejsca, które wykonawca robót sam sobie zapewni. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem humusu.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
• zdjęcie humusu wraz z  załadunkiem i odwiezieniem na odkład lub też rozplantowanie 

w miejscu, które Wykonawca sam sobie zapewni. 
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6. KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

 
1.  WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji projektowanej nawierzchni. 
 
2.  MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego 
przy korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz 
po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni. 
 

4.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych 
do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy 
jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi na ich gabaryty. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zostać przetransportowany na miejsce, 
które wykonawca robót sam sobie zapewni. 
 

4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża 
należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z PN–S-02205 . 
 

      Tablica Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is  
 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN –S-02205. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
 

4.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

5.1. Badania w czasie robót 
 

• Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia koryta oraz wyprofilowanego podłoża podaje tablica. 

 

Tablica Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy  
2 Równość podłużna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy  
4 Spadki poprzeczne  10 razy 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osiach  i na krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w planie  co 25 m w osiach i na krawędziach  
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2 
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• Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową 
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

• Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

• Rzędne wysokościowe, różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta 
lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, 
-2 cm. 

• Osie w planie nie mogą być przesunięte w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

• Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg PN-S-02205  
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy. Jeśli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
PN-S-02205 nie powinna być większa od 2,2. 

• Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 
10%. 

 
5.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża). 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania  z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem , 
• załadunek i transport nadmiaru gruntu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni, 
• profilowanie dna koryta, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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7. WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  POD NAWIERZCNIE 
UTWARDZONE  

 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej z kruszywa o współczynniku filtracji 
k ≥ 8 m/dobę o grubości po zagęszczeniu 15cm. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstwy odsączającej o grubości 15cm stanowiącej część podbudowy pod 
nawierzchnię z kostki betonowej wokół ogniska. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski. 
 
2.2. Wymagania dla materiału  
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej, 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsączającej warunek szczelności 
musi być spełniony, gdyż  warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113  dla gatunku 1 i 2.  

 
2.3. Składowanie materiałów 
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
 
4. TRANSPORT  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. Ponadto materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu, wybór 
środka transportu zależy od wykonawcy robót pod warunkiem, iż będzie przestrzegał w trakcie 
transportu przepisów ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czystości i porządku oraz 
ochronie przyrody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w  niniejszych specyfikacjach. Paliki 
lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości 5 cm, 
w związku z tym wbudowanie kruszywa należy wykonać jednowarstwowo. W miejscach, 
w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo, na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. W warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 
odsączającą  uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa. 
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6.2. Badania w czasie robót 
 
• Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

i zagęszczenia warstwy odsączającej podaje tablica. 
 
Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy  
2 Równość podłużna co 20 m   
3 Równość 

poprzeczna 
10 razy   

4 Spadki poprzeczne  10 razy   
5 Rzędne 

wysokościowe 
co 50 m w osi i na krawędziach  

6 Ukształtowanie  
osi w planie  

co 50 m w osi i na krawędziach  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach,  

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 
• Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

-5 cm. 
• Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć łatą, zgodnie 

z normą  
• Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubość warstwy powinna wynosić 15,0 cm  z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
• Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad 
na koszt Wykonawcy. 

• Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od 1,0. 

• Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 
2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 

 
6.3. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy/ 
• utrzymanie warstwy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
 
PN-B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714-15  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-B-06714-17  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714-18  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-B-06714-26  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
PN-B-06714-28  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 
PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
PN-B-06714-42  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 
PN-B-11111  -  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

żwir i mieszanka. 
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8. WARSTWA GEOWŁÓKNINY  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ułożeniem warstwy geowłókniny 
  
1.4. Określenia podstawowe   
Geowłóknina - powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana, aby posiadała 
właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału 
powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać 
wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. 
Geowłóknina – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych 
włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. 
 

2.MATERIAŁY  
 
2.1. Geowłóknina 
Zaprojektowana włóknina ma być wykonana z polipropylenowych włókien ciągłych 
wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geowłóknina 
powinna spełniać następujące wymagania: - Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu 
kierunkach wg.normy PNEN ISO 10319 > 9,0 kN/m - Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu 
(wzdłuż + wszerz)/2 90% - Grubość przy obciążeniu 2kN/m2 wg. normy PN-EN 964-1<1,0mm 
- Masa powierzchniowa wg. normy PN-EN 965 ≥ 100 g/m²  
 

3. SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  
Do przygotowania podłoża pod warstwy z geosyntetyków należy stosować szczotki 
czyszczące. 
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej oraz wg wskazań 
producenta. 
Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniającej mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: - fabrycznego opakowania bel (rolek) 
geosyntetyków wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem - zabezpieczenia 
opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, - ochrony geosyntetyków 
przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub promieniowania 
cieplnego, - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 
mogącymi przebić lub rozciąć geosyntetyki.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót zawarte są w części ogólnej.  
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5.2 Układanie geowłókniny  
Podłoże pod warstwę geosyntetyku powinno być oczyszczone, szczeliny i ubytki większe 
od 4mm powinny być wypełnione lub naprawione  
W przypadku ręcznego układania geosyntetyków należy je naciągnąć oraz docisnąć 
szczotkami. 
Po rozłożonym geosyntetyku nie dopuszcza się ruchu pojazdów, może odbywać się jedynie 
ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się tylko z małą szybkością, 
bez przyśpieszeń i hamowań.  
Piasek płukany drobnoziarnisty składowany przed wbudowaniem na placu budowy należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ogólnej. Kontrola jakości robót polega 
na sprawdzeniu kompletności wykonania. 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy kontrolować równość i uzupełnienie ubytków 
oraz dokładność oczyszczenia warstwy pod geosyntetyk. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarowa jest:  
- m2 (metra kwadratowy) wykonanej warstwy z geosyntetyków.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZNE  
Dokumentacja techniczna Instrukcja producenta.  
PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej  
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 
próbek. 
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9. OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm.  
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych o wymiarach 8 x 30 cm. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8 x 30cm. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01, 
• żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701, 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
Zaprojektowano zastosowanie obrzeża o oznaczeniu o wymiarach 8 x 30cm gat. 1, obrzeże 
On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

 
Rysunek. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 

Tablica  Wymiary obrzeży 
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 
On 75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów 
niepowinny przekraczać wartości podanych w tablicy. 

Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
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2.2.1. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

Beton i jego składniki. 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 

 
2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 
Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.2. Podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) cementowo i piaskowa w proporcji 
1: 4 o grubości warstwy 5cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta podsypką cementowo – piaskową i zagęszczeniem. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny 
nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z dokładnością  
do  1  mm,  zgodnie  z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
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odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.  
 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami ST, 
b) podsypki (ławy) z piasku i cementu - zgodnie z wymaganiami ST, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 

całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej 
• ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• załadunek i wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z wykonania koryta do miejsca które 

Wykonawca sam sobie zapewni, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokości 6,0 cm w kolorze 
szarym. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, 
bez rys, pęknięć, plam i  ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, 
a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
• mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
• mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej: 
• kostka betonowa prostokątna 20 * 10 cm wysokości 6,0 cm, 
• kostka betonowa prostokątna 20 * 10 cm wysokości 8,0 cm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek, płyt) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ). 
Nasiąkliwość kostek, płyt powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 
nie więcej niż 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek 
jest wystarczająca, jeżeli: 
• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej 
niż 4mm. 
 
3.  SPRZĘT 
Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a elementy 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania 
podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 
na szynie lub krawężnikach. 
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4.  TRANSPORT 
Kostki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 oraz 
cement portlandzki w proporcji 1 : 4. grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić  
3cm. Podsypka powinna być zwilżona, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 
ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddana do ruchu. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby 
do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań i wyniki badań 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót: 
 
• Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi ST. 
• Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 
ST. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami niniejszej ST: 
−  pomierzenie szerokości spoin, 
−  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
−  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
−  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
• Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
• Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 
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• Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

• Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

• Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 

 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
Pomiary wyżej wymienionych cech geometrycznych przeprowadzić należy nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej osobno dla grubości kostki 8,0 cm oraz dla grubości kostki 6,0cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• wykonanie ławy pod krawężniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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11. WYKONANIE PALENISKA NA OGNISKO 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z kształtowaniem miejsca przeznaczonego na ognisko. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z kształtowaniem miejsca przeznaczonego na ognisko, składającego się z 4 drewnianych 
ławek z bali o długości 2,5m oraz kamiennego kręgu o średnicy 1,2m oraz betonowy śmietnik 
parkowy (szt. 1). W palenisku zaprojektowano umieszczenie naczynia żeliwnego 
(tzw. kociołek węgierski) zamocowane na stalowym trójnogu. 
 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

 
2  MATERIAŁY 
 
2.1. Ławki z bali o długości 2,5m – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
 
2.2. Betonowy śmietnik parkowy – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Betonowy kosz na śmieci o pojemności 40 l. Wykonany w technologii betonu płukanego.   
Przed zamówieniem uzgodnić kolor z inwestorem. Wkład ocynkowany wyposażony 
w popielnicę. 
 
 

 

 
 

Zdjęcie przykładowego śmietnika betonowego 
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2.3. Krąg kamienny – z kamieni (kostek brukowych granitowo-kamiennych) ułożonych 
w kształcie okręgu z wymurowanym dnem o średnicy 120cm. 

 
2.4. Kociołek węgierski – naczynie żeliwne zamocowane na stalowych trójnogu, wyrób 

gotowy, fabrycznie wykończony. 
 
 
 

3  SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 

 
4  TRANSPORT 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, a w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. 
 
 

5  WYKONANIE ROBÓT  
Wykopanie okrągłego koryta o promieniu 1,2m, ułożenie kostek brukowych granitowo-
kamiennych po obwodzie paleniska oraz na jego dnie, swobodne ustawienie ławek. Kostki 
kamienne paleniska ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) na uprzednio 
wyrównanym i utwardzonym podłożu (chudy beton B15 grub. 10cm) 
 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy 
i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych. 
 

 
7  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest: 
Ławki    – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń. 
Krąg kamienny    – za 1 szt. wykonanego paleniska. 
 
8  ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne 
zgłoszenie robót do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika 
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.  

 

 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r. 
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12. WYPOSAŻENIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO  

 
 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z montażem wyposażenia terenu rekreacyjnego-sportowego złożonego z następujących 
elementów: 

- piłkochwytu, 
- słupków do mocowania siatki do gry w siatkówkę, 
- bramek do gry w piłkę ręczną 
- ławek 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1.   Piłkochwyty  
 Piłkochwyty typowe o wys. 3,0m i długości 15m. Konstrukcja piłkochwytów została 
zaprojektowana z profili stalowych (dopuszcza się profile aluminiowe), na których zostanie 
zamontowana siatka polipropylenowa o grubości splotu 4,0mm i oczkach 4,5x4,5cm.  
 
2.2.  Tuleje do słupków  – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Tuleje ze stali o przekroju zewnętrznym okrągłym o średnicy 88,9mm. Dopuszcza się profile 
o innym przekroju.. Wysokości tulei 35cm. W komplecie dekielek do tulei. 
Tuleje zamówić zalecane przez producenta słupków z pasującego systemu montażowego. 
Tuleje należy wbetonować w trakcie wykonywania stóp fundamentowych. Głębokość 
posadowienia słupków uzgodnić z wytycznymi producenta wybranych elementów. 
 

 

 
 

Zdjęcie przykładowej tulei. 
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2.3. Bramki do piłki ręcznej – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Podstawowe parametry bramki: 
• Wymiary bramki do gry w piłkę ręczną: 3,0 x 2,0m, głębokość 80/100cm (góra/dół). 

Główny profil stalowy kwadratowy o wymiarach 80 x 80 mm malowany proszkowo 
w kolorze biało-czerwonym. Dopuszcza się profile o innym przekroju.. Główne profile 
bramki montowane w tulejach.  

• Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego.  
• Pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe. 
• Bramki powinna być zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 

749-2006 oraz posiadać Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 
 

 

 
 

Zdjęcie przykładowej bramki do gry w piłkę ręczną 

 
2.4.  Tuleje montażowe do bramek  – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Tuleje z aluminium o przekroju wewnętrznym 89 x 89mm. Dopuszcza się profile o innym 
przekroju.. Wysokości tulei 35cm. W komplecie dekielek do tulei. 
Tuleje zamówić zalecane przez producenta bramek z pasującego systemu montażowego 
Tuleje należy wbetonować w trakcie wykonywania stóp fundamentowych. Głębokość 
posadowienia uzgodnić z wytycznymi producenta wybranych elementów. 
 

 

 
 

Zdjęcie przykładowej tulei. 

 
2.5.  Siatka do bramek do piłki ręcznej – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Siatka polietylenowa o oczkach 10 x 10 cm i grubości splotu 3mm. Siatka o wymiarze 210 x 
310 cm, głębokość góra/dół: 80/100cm.  
 
2.6. Ławka – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Ławka drewniana z oparciem o długości 2,0m.  
Podnóżek ławki zakończonego stópkami przygotowanymi do przymocowania do podłoża na stałe. 
Podnóżek ławki wykończony w kolorze czarnym. Drewniane listwy sosnowe pokryte są farbą 
lazurującą w kolorze naturalnego dębu z ochroną przed promieniowaniem UV.  
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3.  SPRZĘT 
Montaż elementów ręczny. 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.  WYKONAWSTWO  
Zgodnie z instrukcja producenta. 
 
6 .  KONTROLA JAKO ŚCI. 
Zgodnie z instrukcja producenta 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Zgodnie z instrukcja producenta 
Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO SCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Instrukcja montażu producenta 
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13. OGRODZENIE 

 

1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia systemowego z paneli. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z montażem ogrodzenia systemowego z paneli w żelbetowym cokole. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 
 
2.  MATERIAŁY  
2.1.   Ogrodzenie panelowe 
Z systemowych paneli przetłaczanych 3D uzupełnionych systemową, prefabrykowaną o wys. 
1,5m i osadzonych za pośrednictwem stalowych słupów prostokątnych w żelbetowym cokole. 
Słupki ogrodzeniowe ocynkowane. Całkowita wysokość ogrodzenia: 1,5m÷1,6m. System 
ogrodzeniowy należy zakupić w analogii do istniejącego ogrodzenia panelowego. 
 

 

 
 

Widok istniejącego przęsła panelowego 
ogrodzenia systemowego 

 
 
3.  SPRZĘT 
Montaż elementów ręczny. 
 
4.  TRANSPORT 
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Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.  WYKONAWSTWO  
Zgodnie z instrukcja producenta. 
 
6 .  KONTROLA JAKO ŚCI. 
Zgodnie z instrukcja producenta 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Zgodnie z instrukcja producenta. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO SCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Instrukcja montażu producenta 
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14. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 
ZIELONYCH 
  
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
terenów zielonych. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni trawiastej wraz z robotami towarzyszącymi m.in. ułożeniem siatki 
zabezpieczającej przeciwko kretom. 
 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2  MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• ziemia żyzna ( humus), 
• nawozy mineralne mieszanki nasion traw, 
• siatka przeciwko kretom.  
 
3  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie, sprzęt: 
• brona rotacyjna 
• gładki walec do stabilizacji trawnika 
• kosiarka do trawników 
• sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka) 
 
4  TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.1.  Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie i utrzymanie trawników, nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych . 
 
5.2.  Zasady wykonania robót 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki 
• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana 

w hałdach nie wyższych niż 2 m, 
• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie 

trawników, 
• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
5.2.1. Nasiona traw 
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane w zależności od warunków lokalnych. 
Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której 
zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
5.2.2. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
Nawożenie należy 
prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
• azot (N) -1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika 
• fosfor (P)-0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
• potas (K) -0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika 
Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 
5.3.   Technologia prac ogrodniczych 
5.3.1. Trawniki 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 
Po usunięciu warstwy gruntu rodzimego ułożyć warstwę siatki przeciwko kretom i przykryć 
warstwą wegetacyjną gr. 15cm. 
Ułożyć warstwę a wegetacyjną grub. 15cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej 
próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu lub ziemi 
ogrodniczej, 3 jednostki pospółki oraz 2,5kg nawozu na 1m3 mieszanki wegetacyjnej. 
Na wykończenie ułożyć warstwę darniowa grub. 3cm z mieszaniny torfu i humusu rodzimego 
w stosunku 1:1 z zasianiem trawy na głębokość ~2cm, 
Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem. Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być 
rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, 
a potem wałem- kolczatką lub zagrabić. 
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, 
najpóźniej do połowy września. 
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach 
nasiona traw i roślin skalnych wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. 
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka. Po wysiewie 
nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
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i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Siew mieszanki traw należy rozpocząć dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby. 
5.3.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10 cm, 
• Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwsza połowę października), 

• Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych 
odstępach czasu, 

• Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 
6 miesięcy od założenia trawnika. 

Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
W północnej części terenu na terenie niezabudowanym – nie przewiduje się wykaszania 
trawy.] 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w wymaganiach ogólnych niniejszej ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6.2.   Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. Kontrola jakości podczas zakładania trawników 
polega na sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
• lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
• ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
• prawidłowości wałowania terenu, 
• zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
• gęstości wysiewu, 
• okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
• dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
• głębokość murawy, 
• obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych 
niniejszej ST. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
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umowy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST. 
Jednostki obmiarowe: 1 m2 trawnika i 1m2 siatki przeciwko kretom. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano wymaganiach ogólnych niniejszej ST.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
- PN-B-06050:1999  - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
- PN-70/G-98011  - Torf rolniczy 
- PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy 
- PN-R-04006:2000  
 

- Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika  
i kompostu 

- PN-Z-15011-1:1998  - Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek 
- PN-Z-15011-3:2001  
 

- Kompost z odpadów komunalnych - Oznaczanie: pH, zawartości 
substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu 

- PN-EN 13535:2003  - Nawozy i środki wapnujące – Klasyfikacja 
- PN-EN 12233:2005  - Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy 

darni naturalnej 
- PN-EN 12232:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni 
naturalnej 

- PN-EN 12234:2005 
 

- Nawierzchnie terenów sportowych – Ustalanie zachowania toczącej 
się piłki 

- PN-EN 1516:2002  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności 
na wgłębianie 

- PN-EN 1517:2002  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności 
na uderzenia 

- PN-EN 1569:2002  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zachowania się 
pod obciążeniem tocznym 

- PN-EN 12231:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Metody badań. Wyznaczanie 
stopnia pokrycia gruntu darnią naturalną 

- PN-EN 12232:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni 
naturalnej 

- PN-EN 12233:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy 
darni naturalnej 

- PN-EN 12234:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Ustalanie zachowania toczącej 
się piłki 

-PN-EN 12235:2005(U)  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Ustalanie zachowania się piłki 
po odbiciu pionowym 

- PN-EN 12616:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości  
przesiąkania wodą  

-PN-EN\12235:2005/AC:  2006(U) - Nawierzchnie terenów sportowych. Ustalanie zachowania 
się   piłki po odbiciu pionowym 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne” 
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10.2  Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.  Nazwa nadana zamówieniu  
„Zagospodarowanie części terenu działki nr 396/4  w miejscowości Strumiany”. 
 

2.  Przedmiot i zakres robót  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania części działki nr 396/4 
w miejscowości Strumiany gmina Stargard. Teren objęty opracowaniem przeznacza się 
na cele rekreacyjne, tj. plenerowe spotkania integracyjne mieszkańców, amatorskie rozgrywki 
w piłkę siatkową lub ręczną, rekreację codzienną, itp. 
 

Projektowane zagospodarowanie części działki nr 396/4 w miejscowości Strumiany przewiduje 
wykonanie następujących prac: 
• wyprofilowanie terenu rekreacyjnego do projektowanych rzędnych wysokościowych,  
• montaż piłkochwytów wys. 3,0m i dług. 15m, 
• montaż ogrodzenia systemowego z ocynkowanych paneli siatkowych wys. 1,5m 

montowanych na żelbetowym cokole, 
• utwardzenie terenu i wykonanie placyku przewidzianego na ognisko wraz z nawierzchnią 

z kostki betonowej typu polbruk wokół paleniska, 
• montaż elementów małej architektury (ławki + śmietnik), 
• wykonanie nawierzchni trawiastej na wyrównanym i przygotowanym podłożu, 
• wykonanie uzupełniającego odcinka zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej 

umożliwiającej podłączenie słupowej lampy parkowej (1szt.) lokalizowanej pomiędzy 
istniejącą wiatą rekreacyjną i projektowanym miejscem na ognisko – wg opracowania 
branżowego, 

 

Elementy projektowanego zagospodarowania działki będą dostępne dla osób o ograniczonej 
zdolności poruszania się, a zastosowane rozwiązania techniczne i warunki użytkowania nie 
będą stanowiły utrudnień swobody ruchu (planowane zagospodarowanie terenu bez barier 
architektonicznych). 
 

3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i tymczasowych  
Pracami towarzyszącymi są wszystkie roboty, które zgodnie z kontraktem są niezbędne 
do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, 
a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.  
Do robót towarzyszących należy między innymi zaliczyć:  
• konieczne przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i ustawienie kontenerów 

socjalnych i magazynowych, ogrodzenie, drogi tymczasowe, jak również zapewnienie 
niezbędnych środków i narzędzi do montażu itp.  

• dostawa rusztowań jest częścią składową tej oferty i powinna być zapewniona przez 
Wykonawcę. Także rusztowania pomocnicze do 2m wysokości, rusztowania przesuwne, 
platformy załadowcze itp.,  

• zabezpieczenie wykonywanych elementów w trakcie robót oraz nakłady na ich końcowe 
mycie i czyszczenie.  

• operaty geodezyjne, pomiary i protokoły badań oraz rozruch technologiczny, 
dokumentacja budowlana powykonawcza.  

 

4.  Informacje o terenie budowy  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są związane 
z robotami i działaniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać praw patentowych. Ponadto będzie informować Kierownika Kontraktu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za:  
• Stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przejęcia 

placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez Zamawiającego  
• Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych 

temperatur - obciąża wykonawcę.  
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• Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się 
na okres rękojmi.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go Zamawiającemu. 

 

Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktowych, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjno - wysokościowych z naniesieniem punktów na planie sytuacyjnym, 
dziennik budowy, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopie uzgodnień i zezwoleń 
uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji, księgę obmiaru robót oraz 
dokumentację techniczną. Zamawiający przekaże Wykonawcy także wszystkie inne 
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbędne do wykonania prac objętych kontraktem, 
w formie określonej kontraktem.  
 

Zabezpieczenie placu budowy.  
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób uzgodniony z Inżynierem 
Kontraktu. Umieści tablicę informacyjną, której treść i forma będzie zgodna z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 
i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki, niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych.  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 
o to, aby personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Kontraktu podczas przekazania placu 
budowy - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
elementów i wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
ażeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i za ich uszkodzenie lub zniszczenie zobowiązany do ich odbudowy na własny koszt.  

 

Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na  terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
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Zabezpieczenie interesów osób trzecich.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się 
na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym robotami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz lub ich właścicieli, potwierdzenie informacji dostarczanych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji projektowanych przyłączy uzbrojenia.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić władze lokalne lub 
właścicieli o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub 
urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu i władze lokalne oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania 
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wszelkie 
materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub certyfikaty 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, stwierdzającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

Dokumentacja odwoławcza.  
Do urządzenia placu budowy należy wykorzystać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.  

 

5.  Nazwy i kody CPV robót obj ętych opracowaniem  
KODY PODSTAWOWE 
45100000-8 Prace dot. przygotowania placu budowy 
 45220000-5 Prace budowlane i inżynieryjne 
45223000-6 Konstrukcje 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
45112720-8 Prace z zakresu arch. krajobrazu na terenach sportowych i rekreacyjnych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe 
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń do prowadzenia robót budowlanych wodnych 

i lądowych oraz operatora sprzętu 
KODY UZUPEŁNIAJĄCE 
45111291-4 Prace dotyczące zagospodarowania terenu. 
45223200-8 Prace konstrukcyjne 
45262210-6 Prace fundamentowe 
45262300-4 Prace betoniarskie 
45262310-7 Prace dotyczące kładzenia zbrojeń 

 

 

6.  Określenia podstawowe  
 

Uzupełnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robót ujęty w opisie technicznym 
oraz przedmiary robót, w których określono szczegółowy zakres robót, stanowiący przedmiot 
Zamówienia.  
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z normami, nomenklaturą przyjętą przez 
Zamawiającego i określeniami podanymi w projekcie technicznym i należy je rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
Dokumentacja techniczna  – dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
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Wykonawca  – osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego, a przyjmujący zamówienie na realizację zadania wymienionego w p.1.1. 
oraz prawnych następców tej osoby. 
Zamawiaj ący  – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (z późn. zm: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku 2006) - 
Gmina Stargard Szczeciński, ul. Rynek Staromiejski 5,  73-110 Stargard Szczeciński.  
Inżynier Kontraktu  (Kierownik Kontraktu) – osoba wyznaczona przez Zamawiającego 
do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby 
przez Zamawiającego do działania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy, 
z powiadomieniem Wykonawcy wg zapisów zawartych w Kontrakcie.  
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 
Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.  
Plac budowy  – teren, na którym prowadzone są roboty budowlane wraz z terenem 
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania 
wymienionego w p.1.1.  
Dziennik budowy  – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót.  
Plan BIOZ  – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126).  
Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
do Izby zawodowej.  
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  
Komisja odbiorowa  – osoba lub kilka osób określonych w Kontrakcie lub inna osoba bądź 
osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.  
Budowa, roboty budowlane, budynek  – budowa, budynek, roboty budowlane określone 
przepisami ustawy Prawo budowlane.  
Personel Wykonawcy  – przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na placu budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników 
i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  
Personel Zamawiaj ącego  – Inżynier Kontraktu oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy 
i inni pracownicy Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany 
przez Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości. Wykonawcy i każdego z Podwykonawców 
jako Personel Zamawiającego.  

 

7.  Dokumenty budowy  
 

Kolejność ważności dokumentów.  
W razie wątpliwości interpretacyjnych, co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w kontrakcie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca 
kolejność ważności dokumentów:  
• Kontrakt – umowa stron  
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego  
• Oferta cenowa 
• Dokumentacja projektowa 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
• Prawo budowlane  
• Dziennik budowy  
 

Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed jej przekazaniem 
na budowę powinna być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
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możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną 
opracowaną w następującym zakresie:  
•   projekt budowlano-wykonawczy  
•   przedmiary robót  
Dokumentacja powykonawcza.  
Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentów odbioru etapowego 
i końcowego przedmiotu Zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące uzupełnianie 
dokumentacji i prowadzenie dokumentacji budowy.  
Dziennik budowy.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego). Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg tych robót,  
• trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  
• inne istotne informacje o przebiegu robót  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 
przedłożone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania się. Decyzje Kierownika Kontraktu 
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Rejestr obmiarów.  
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonania robót przeprowadza się w sposób ciągły, 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  
Dokumenty laboratoryjne.  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów lub atesty, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika 
Kontraktu.  
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  
• pozwolenie na budowę  
• plan BIOZ  
• protokoły przekazania terenu budowy  
• protokoły sprawdzeń, badań, prób i odbiorów z instytucjami związanymi z inwestycją  
• instrukcje i gwarancje producentów na materiały i urządzenia wbudowane  
• umowy cywilno - prawne dotyczące realizacji robót  
• protokoły z narad  
• korespondencję na budowie 
Określenia podane w niniejszej STWIO są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu. 
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2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI 
ROBÓT.  

 

1.  Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów i materiałów  

Materiały.  
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowiązany do posiadania dla wszystkich 
materiałów i wyrobów na własny koszt atestów, aprobat technicznych, certyfikatów i próbek. 
Materiały zastosowane przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi 
jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać Świadectwa 
i Aprobaty Techniczne oraz być zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi. 
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy nieodpłatnego, próbnego wykonania typowej 
części konstrukcji lub jej elementów o powierzchni do 2m2 przed jej wyprodukowaniem celem 
oceny pod kątem prawidłowości wykonania. Ilość i usytuowanie próbnych elementów 
konstrukcji ustala Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać 
podane rozwiązania za podstawę swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponował 
inne rozwiązanie techniczne niż przewiduje dokumentacja techniczna, muszą one spełniać 
wszystkie wymogi projektowe, co do funkcji i być, co najmniej równorzędne.  
Zastrzeżenia przeciw wykonaniu - także pojedynczych pozycji - powinny zostać zgłoszone 
przed podpisaniem Kontraktu; późniejsze reklamacje i protesty nie będą uznane, nie będą 
mieć wpływu na zmianę kosztów i nie zmniejszają zakresu gwarancji.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi próbki oraz szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego dostawcy, wytwórcy bądź miejsca wydobywania tych materiałów, 
odpowiednimi świadectwami badań do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. Cechy 
materiałów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inżyniera 
Kontraktu lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu pewnych materiałów 
z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie.  
W czasie postępu robót Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia sprawdzania i badania 
materiałów w celu udokumentowania, że dopuszczone materiały w sposób ciągły spełniają 
wymagania STWIO. Wykonawca będzie zobowiązany do wywiezienia z placu budowy, bądź 
złożenia w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu materiałów nieodpowiadających 
wymaganiom STWIO. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za nie.  
Wykonawca może pozyskiwać materiały ze źródeł miejscowych. Wykonawca odpowiada 
za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to również źródła wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi Kontraktu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła pozyskania materiałów. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierająca raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi 
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, 
w tym: opłaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do wykonania robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów 
w obrębie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na miejsce składowania, odpowiednio do wymagań Kontraktu.  

 

Inspekcja u producenta.  
Producenci mogą być okresowo kontrolowani przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami STWIO. Próbki materiałów 
mogą być pobierane przez Inżyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inżyniera Kontraktu, będą 
zapewnione następujące warunki:  
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• wykonawca oraz producent zapewnią osobie kontrolującej współpracę i pomoc w trakcie 
prowadzenia inspekcji,  

• zamawiający oraz jego personel będą mieli wolny dostęp w do tych części wytwórni 
producenta, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.  

Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, 
zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Miejsca składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miejscu uzgodnionym 
z Inżynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez 
Wykonawcę.  
W przypadku, gdy materiały będą składowane na terenie należącym do osób trzecich, 
nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstępną zgodę 
od Inżyniera Kontraktu, a następnie stosowne zezwolenia od  właściciela terenu i przedłoży 
je Inżynierowi Kontraktu.  

 

Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla przeprowadzenia 
stosownych badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany 
bez zgody Inżyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji technicznej, STWIO, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, 
Inżynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na podjęcie decyzji.  

 

Atesty materiałów.  
W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona 
na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Producent ma obowiązek przechowywania deklaracji zgodności i certyfikatu (gdy jest on 
wymagany), raportów z badań oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana 
ich na żądanie właściwych organów nadzoru budowlanego.  
O tym, że wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu świadczy właściwe oznakowanie 
wyrobu, tj. oznakowanie CE z towarzyszącą informacją lub znak budowlany „B” 
z towarzyszącą informacją.  
Sposób oznakowania CE lub „B” określają kolejno: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  
Materiały uznane przez Inżyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszą być 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inżynier Kontraktu pozwoli 
Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nic zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone 
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

 

2.  Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn.  
 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest osiągnięcie celu określonego 
w STWIO i dokumentacji technicznej oraz bezpieczeństwo pracowników.  
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Podstawowy oraz drobny sprzęt (dźwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania, 
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, piły, elektronarzędzia itd.) powinien być dobrany 
w zależności od rodzaju i specyfiki robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do wykonania robót 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera Kontraktu. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 
przepisami, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
O ile odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu 
dokumenty, potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Sprzęt, maszyny, urządzenia, elektronarzędzia itp. niegwarantujące zachowania warunków 
zawartych w Kontrakcie, zostaną przez Inżyniera Kontraktu zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do prowadzenia prac.  

 

3.  Wymagania dotycz ące środków transportu.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót 
oraz bezpieczeństwo pracowników. Ilość środków transportu musi zapewnić prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami 
Inżyniera Kontraktu, z terminem zakończenia określonym w Kontrakcie. Przy ruchu 
na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym, a w szczególności dopuszczalnych obciążeń na osie, czystości pojazdu i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera Kontraktu 
zostaną usunięte z terenu budowy.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości pojazdy, przyległe drogi publiczne oraz dojazdy 
do placu budowy na koszt własny. 

 
4.  Kontrola, badania i odbiory robót  

 
Procedura odbioru robót.  
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad określonych w Warunkach Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. „Arkady” z 1990r), 
które pozostają aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających z wprowadzenia 
do użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur przewidzianych 
dla odbioru robót zanikających, częściowych, końcowych i innych. W zależności od charakteru 
robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych dokumentów 
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych 
w odpowiednich pozycjach STWIO.  

 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWIO, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiorowi częściowemu  
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• odbiorowi ostatecznemu  
• odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
Zgłaszanie wykonanych robót do odbioru, w tym odbiorów częściowych wymagają 
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Kontraktu. Odbiór tych robót musi znaleźć swój zapis w dzienniku budowy Zgłoszenie 
uzasadnionej części wykonanych robót do odbioru winno być zapisane w dzienniku budowy 
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.  
 
Kontrole sposobu wykonywania robót jakości materiałów, badania.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inżyniera 
Kontraktu. 
Inżynier Kontraktu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu 
ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je  dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń i sprzętu 
badawczego. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
Kontrola jakości dostarczonych do wbudowania materiałów, sprawdzanie deklaracji zgodności 
i atestów materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Należy szczególnie zwrócić uwagę 
by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. Odbiór materiałów 
powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie 
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem 
zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne 
informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania.  

 

Odbiór robót zanikających, ulegających zakryciu lub odbiory międzyfazowe.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem komisji 
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zależności od kompetencji.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia się na podstawie dokumentacji technicznej 
oraz dokumentów zawierających komplet atestów, wyników badań laboratoryjnych 
lub pomiarów i badań na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 
2 dni od daty zgłoszenia.  
Odbiór międzyfazowy robót powinien obejmować wydzielone fazy prac jak i poszczególnych 
elementów. Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów 
fazowych należy sporządzić protokół.  
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Odbiór częściowy lub potwierdzenie wykonanych elementów.  
Odbiór częściowy lub odbiór elementów stanowiących oddzielny przedmiot odbioru, polega 
na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa. 
Z odbioru częściowego i elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który 
po zatwierdzeniu przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. W składzie 
komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy oraz 
właściwy kierownik robót.  
Potwierdzenie wykonania elementów zakończonych odbywa się przez kierownika budowy 
i właściwego inspektora nadzoru polega na określeniu stopnia zaawansowania rzeczowego 
lub procentowego robót w odniesieniu do zakończonego elementu (harmonogramu rzeczowo 
finansowego), jest wstępną oceną poprawności wykonania i jest podstawą rozliczenia robót 
w zależności od postanowień kontraktu.  

 

Odbiór końcowy.  
Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy zgodnie 
z zasadami określonymi w Kontrakcie.  
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i STWIO.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWIO 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Kontraktu. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  

 
Dokumenty i procedura odbioru końcowego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)  
• dzienniki budowy i oryginały rejestrów obmiarów  
• geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (robocza 

z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji)  
• protokoły badań i pomiarów kontrolnych  
• uzgodnione receptury i technologie  
• atesty, deklaracje zgodności oraz gwarancje na materiały i urządzenia wbudowane,  
• inne wymagane Kontraktem  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór końcowy obejmuje:  
• sprawdzenie wszystkich elementów z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, 

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin.  
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 

materiałów.  
• wymiarów elementów i ich części składowych.  
• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach, spadkach i płaszczyznach.  
• sprawdzenie prawidłowości montażu elementów gotowych.  
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Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyjęte, 
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powłok malarskich 
przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich zakończeniu.  

 
Odbiór urządzeń technicznych.  
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu następujących czynności:  
• sprawdzeniu, czy dostarczone urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
• sprawdzeniu, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym, posiadają karty gwarancyjne 
oraz certyfikaty i instrukcje obsługi,  

• ocenie, czy urządzenia mieszczą się w granicach ustalonej ceny kosztorysowej, 
• ocenie, czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.  

 
Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
Postępowanie w przypadku niezgodności.  
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót dokumentacją wykonawczą, 
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiałów z dokumentami (podstawa 
odbioru robót budowlanych) jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie 
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są 
istotne, nie obniżają wartości użytkowej i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe 
jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach:  
• ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1, 
• wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,  
• okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane 

z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,  
• zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji. 
 

5.  Rozliczenie robót podstawowych, tymczasowych i towarzysz ących oraz 
dodatkowych  

 
Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest jednostka miar odpowiadająca odpowiedniemu rodzajowi robót 
budowlanych określonych w poszczególnych pozycjach STWIO zgodnie z obowiązującymi 
cennikami (katalogami). Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją techniczną, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze 
i zgodnej z wyceną ofertową.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg wskazań Zamawiającego.  
Obmiary będą przeprowadzone odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej 
przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, będą wykonane w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały. 
Wymiary powierzchni lub objętości złożonych, będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do terminów 
płatności na rzecz Wykonawcy, w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę.  
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Obmiary będą podstawą określenia stopnia zaawansowania robót i rozliczenia należności 
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowej.  
 
Rozliczenie robót dodatkowych.  
Podstawą płatności za rozliczenie robót dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana 
przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w STWIO i dokumentacji projektowej.  
 
Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
Roboty tymczasowe oraz towarzyszące zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowią 
przedmiotu odrębnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzględnia pośrednio w cenie oferty. 
Rozliczenie robót i prac zawarta jest w zabezpieczeniu należytego wykonania zamówienia 
i następować będzie pośrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych 
w kontrakcie.  
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3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE  
 
1.   WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot ST . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót przygotowawczych i ziemnych. 
 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych w postaci 
wykopów. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych„. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2.   MATERIAŁY.  
 
2.1   Zasady wykorzystania gruntu. 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być wykorzystane przez wykonawcę 
do zasypania wykopów. 
Grunty przydatne do zasypania wykopów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Grunty i materiały nie przydatne do zasypania wykopów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę we własnym zakresie. 
Przydatność gruntów do wykonywania zasypów:  
• Grunty spoiste wydobyte z wykopu i używane następnie do zasypywania wykopów 

nie mogą mieć większej wilgotności niż mają one w stanie naturalnym w podłożu. 
• Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robót powinny być podsuszone 

przed dokonaniem zasypania. 
• Nie nadają się do zasypania wykopów grunty zawierające zanieczyszczenia w postaci 

odpadków budowlanych (drewna, gruzu), grunty o zawartości części organicznych 
większej niż 2% oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie płynnym lub miękko 
plastycznym. 

 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Wybór środków oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa, zarówno w obrębie robót ziemnych jak i poza nimi. 
Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem drogowym powinny spełniać 
odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
a w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT.  
 

5.1   Oczyszczenie terenu.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 
przygotowawcze: 
• wycięcie krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem  poza obręb 

przyszłych robót ziemnych, 
• usunięcie darniny i ziemi powinno być wykonane w granicach wyznaczonej budowli 

z dodaniem po ok. 1,0m po każdej stronie, 
• ziemia roślinna powinna być zagarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 

umocnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu 
robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas dużych i długotrwałych 
opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebraną ziemię 
roślinną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniami innymi rodzajami materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy 
pojazdów. 

 

5.2   Odwodnienie terenu budowy. 
Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód 
pochodzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia 
terenu powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza 
teren robót. 
 

5.3   Wytyczanie obiektów budowlanych. 
Wytyczanie konturów obiektów budowlanych w terenie polega na wyznaczeniu i trwałym 
oznaczeniu na gruncie wszystkich charakterystycznych punktów i osi geometrycznych. 
Utrwalenie pomiarów geodezyjnych w terenie: 
• oznaczenie punktów charakterystycznych przez palikowanie 
• zaznaczenie osi geometrycznych budowli metodą ław drutowych  
Należy pamiętać o umieszczeniu znaków charakterystycznych punktów lub przebiegu osi 
w odległości, co najmniej 0,5m poza krawędziami skarp wykopu, starając się umocnić je 
tak, aby nie mogły ulec odchyleniom w czasie robót. 
Oprócz wyznaczenia położenia budynku w terenie, należy wyznaczyć poziom jego 
posadowienia, w stosunku, do którego odmierzane będą wszystkie elementy wysokościowe 
budowli. Poziom odniesienia utrwala się na reperach. 
Spis stałych punktów pomiarowych wraz z planem wytyczeń powinien być przechowywany 
przez kierownika budowy. 
 

5.4. Podłoże pod fundamenty. 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. 
Niezależnie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu należy w miejscu 
i na głębokości posadowienia obiektu, sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą 
przekazywane na grunt przez wykonany obiekt. 
W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 
powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ścian 
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budynku). Przestrzeń 
ta powinna wynosić nie mniej niż 60 cm, a w przypadku wykonywania na ścianach 
fundamentowych izolacji, nie mniej niż 80 cm. 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach 
mogą być wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, a głębokość 
wykopu jest nie większa niż 0,9m. 
 

6   KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT.  
 

6.1   Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót przygotowawczych. 
Badania robót ziemnych należy przeprowadzić w trzech etapach, zgodnie z poniższą tabelą 
w sposób podany w opisie badań. 
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Program  bada ń Badania 
przed 
rozpocz ęciem 
budowy  

Badania w 
czasie 
budowy  

Badania 
odbiorcze  

a. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
b. Sprawdzenie robót pomiarowych 
c. Sprawdzenie robót przygotowawczych 
d. Sprawdzenie wykonania wykopów 
e. Sprawdzenie wykonania poduszki  
    gruntowej nasypów i zasypki 
f. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
g. Sprawdzenie umocnienia wylotów i  
    wlotów 
h. Sprawdzenie ławy fundamentowej 

 
+ 
+ 

+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 

+ 
 
 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
 
+ 

 
7   OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 01 – roboty przygotowawcze. 
Założenia szczegółowe p. 1.1, 1.2 i 1.3. 
KNR 2-01 rozdział 02 – ręczne roboty ziemne. Założenia szczegółowe p. 1.1 i 1.2. 
Jednostką obmiarową jest: 
- Ziemia    - m3 
 
8   ODBIÓR ROBÓT.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne 
zgłoszenie robót do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika 
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. 
 
9   PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
  
10   PRZEPISY ZWIĄZANE.  
 

10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
 

- DZ.U. Nr 75/2002      
 
 
 

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zmianami - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

- PN – 86/B – 02480 
 

- Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 
i opis gruntów 

- PN – 74/B – 04452 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
- PN – 68/B – 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” 

Tom I „Budownictwo ogólne” 
 

10.2 Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r. 
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4. WYKONANIE FUNDAMENTÓW  
 
1.   WSTĘP 
 

1.1   Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru fundamentów. 
 

1.2   Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3   Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania następujących fundamentów: 

• stopy piłkochwytu o wymiarach 50 x 50 x 110 cm z betonu B25 (C20/25) 
zbrojonego przeciwskurczowo obwodową siatką z prętów ø4,5 ze stali A-I 
o oczkach 5cm. 

• stopy fundamentowe o wymiarach 40 x 40 x 80 cm z betonu B25 (C20/25) 
z w betonowanymi tulejami do montażu słupków do gry w siatkówki oraz bramek 
do piłki ręcznej, 

• stopy fundamentowe o wymiarach 60 x 20 x 80 cm z betonu B25 (C20/25)  
pod projektowanymi ławkami na boisku. 

• cokół fundamentowy z betonu B37 (C30/37) W.8 pod systemowe ogrodzenie 
panelowe. Cokół zbrojony prętami głównymi ø12 ze stali A-IIIN oraz rozdzielczymi 
ø6 i ø8 ze stali A-I. 

 
1.4   Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych„. 
 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 
 
2. MATERIAŁY.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
 

2.1 Beton  
2.1.1. Beton B25 (C20/25) 
Stopy fundamentowe należy wykonać z betonu B25. Mieszanka betonowa zamawiana 
w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Urabialność mieszanki 
betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez 
wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
• Minimalna zawartość cementu w mieszance – 260 kg / m3 
• Maksymalna zawartość cementu w mieszance – 400 kg / m3 
• Max w /c – 0,5 
• Konsystencja nie rzadsza od plastycznej, badania wg normy PN-B-02650, nie może być 

osiągnięta przez większe zużycie wody niż jest to przewidziane w składzie mieszanki. 
 
2.1.2. Beton B37 (C30/37) W.8 
Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do 
produkcji. 
Składniki do betonów wysokiej wytrzymałości muszą być specjalnej jakości - wytrzymałość 
skały, z której pochodzi kruszywo powinna być co najmniej dwukrotnie wyższa 
od wytrzymałości betonu. Do betonu stosować płukane kruszywo łamane marki 30 i piasek 
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gruboziarnisty możliwie bez frakcji 0 do 0.125 mm. Szczególnie korzystne są kruszywa 
o uziarnieniu nieciągłym. Ilość zaprawy w mieszankach betonowych nie może być większa niż 
500 do 550 dcm3 / m3 betonu. Zawartość powietrza z stosowaniem środków 
napowietrzających winna być 3.5÷6.5%, nasiąkliwość betonu związanego maks. 4%. 
Dla betonów wodoszczelnych W.8 przyjmować należy wartość stosunku W/C najwyżej 0,6. 
2.1.3   Transport 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających 
ją w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował 
bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 
• segregacji składu mieszanki, 
• zmiana składu mieszanki, 
• zanieczyszczenia mieszanki, 
• zmiany temperatury nie więcej niż  5o C 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana 
nie później niż: 
• przy temperaturze otoczenia  + 15o C     - 90 min 
• przy temperaturze otoczenia  + 20o C  - 70 min 
• przy temperaturze otoczenia  + 30o C    - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
• mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
• pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 

ich opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
• przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
 
2.1.4. Kontrola jakości. 
Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości 
betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 
miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
• Charakterystykę betonu: jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny 

na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 
• Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 
• Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność), 
• Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 

 

2.2. Stal zbrojeniowa. 
Stal do zbrojenia betonowych elementów konstrukcjach żelbetowych musi odpowiadać 
wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
2.2.1  Kontrola jakości. 
Stal dostarczona na budowę musi posiadać atest producenta zawierający: 
• nazwę wytwórcy 
• oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215 
• numer wytopu lub numer partii 
• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej 
• masę partii 
• rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrobionych cieplnie) 
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Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Niedopuszczalne jest stosowanie prętów zanieczyszczonych 
tłuszczami i farbami. 
Pręty powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna 
przekraczać 4mm (PN-B-06251). 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 
4.  TRANSPORT. 
Warunki transportu mieszanki określone są w p.2.2.1 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT.  
Fundamenty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, oraz ST. 
 

5.1 Przed przystąpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego 
poziomu posadowienia budowli, należy uwzględnić następujące czynniki:  
• głębokość występowania różnych warstw gruntów, 
• wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu, 
• występowanie procesów geologicznych, 
• projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, 
• głębokość przemarzania gruntów, zagłębienie fundamentu w stosunku do powierzchni 

terenu nie powinno być mniejsze niż granica przemarzania gruntu. 
 
5.2   Żelbetowe fundamenty bezpośrednie należy wykonać na uprzednio ułożonej warstwie 

dobrze ubitego chudego betonu (klasy B15) o wilgotnej konsystencji. Grubość warstwy 
chudego betonu powinna wynosić, co najmniej 6cm (w projekcie jest 10cm). 

 
5.3   Wykonanie zbrojenia. 
Zbrojenie musi być wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagań ST i zgodnie 
z postanowieniem PN-B-06251.  
Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie 
transportu na miejsce wbudowania. Do tego zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów 
drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm (wiązanie na podwójny 
krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie 
betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw 
cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie 
podkładek z prętów stalowych. Szkielet zbrojenia powinien być zgłoszony do odbioru. 
Sprawdzenia i zatwierdzenia robót dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika 
budowy. 
Sprawdzeniu podlegają: 
• średnice użytych prętów, 
• rozstaw prętów- różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 

1cm, a w innych elementach 0,5cm, 
• rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż + 2cm, 
• różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia nie mogą 

odbiegać od Dokumentacji Projektowej o więcej niż + 5cm, 
• otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji 

ujemnych, 
• powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania 

i zagęszczania. 
 
5.4    Betonowanie i pielęgnacja betonu. 
5.4.1 Betonowanie. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
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• wykonanie deskowań,  
• wykonanie zbrojenia, 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowania elementów kotwiących 

zbrojenie, 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone 
ze śmieci, brudu, płatków rdzy. 
Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej 
lub wilgotnej nie powinna przekraczać 3,0m; im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość 
ta powinna być mniejsza. Ciekła mieszanka łatwo rozsegregowuje się i dlatego powinna być 
układana za pomocą rur lub rynien, aby wysokość swobodnego spadania nie przekraczała 
50cm. Stosując urządzenia pochyłe należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie klapy 
pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej. 
Przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy 
ułożoną mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. 
Natomiast w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona 
przed rozwodnieniem. Gdyby na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadł deszcz, to jej 
wierzchnią warstwę należy usunąć. 
Układanie mieszanki betonowej w ławach powinno być dokonywane jednocześnie 
i bez przerw. 
Mieszanka betonowa powinna być ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem 
wiązania.  
Zagęszczanie mieszanki betonowej podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto 
ułatwia formowanie elementów o skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym 
zbrojeniu. Podwyższenie jakości betonu uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie 
objętości pustek (porów). Zagęszczenie może być ręczne lub mechaniczne. 
Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych 
przypadkach. 
Zagęszczanie mechaniczne wibratorami pogrążanymi. Zagęszczanie betonu należy 
wykonywać za pomocą wibratorów o częstotliwości, co najmniej 6000 drgań/min. Średnica 
buław wibratorów nie powinna być większa od 0,65 rozstawu zbrojenia. Grubość układanych 
warstw nie powinna przekraczać 0,75 promienia oddziaływania wibratora, tj. od 30 do 50cm. 
Promień skutecznego działania wibratora wynosi ok. 8 – 10 średnic buławy. Odległość 
sąsiednich zagłębień wibratorów nie powinna być większa niż 1,5 promienia skuteczności jego 
działania, tak, aby strefy oddziaływania częściowo się pokrywały. 
5.4.2 Pielęgnacja betonu. 
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 
Świeży beton powinien być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres co najmniej: 
• 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
• 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
• 3 dni dla betonów naparzanych. 
W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 
polewanie wodą. Można też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową 
oraz powłokami z folii.  
Szkodliwe dla betonu jest również działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura 
(Instrukcja ITB nr 156/87). 
Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu 
i wstrząsów. 
 
6   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

6.1    Opis badań 
Sprawdzeniu podlega: 
•  rodzaj i ilość materiału użytego do wykonania elementów żelbetowych, 
• wymiary elementów żelbetowych. 
 

6.2   Badania mieszanki betonowej i betonu. 
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Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli zawierającego m.in. podział 
obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie ilości i terminów 
pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
 

6.3   Badania mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością 
i w sposób podany w PN-B-06250: 
•  konsystencja mieszanki betonowej, 
•  zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
•  nasiąkliwość betonu, 
•  odporność betonu na działanie mrozu, 
•  przepuszczalność wody przez beton, 
•  wytrzymałość na ściskanie, 
•  wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. 
 

6.4   Badania betonu na ściskanie. 
Podstawowy typ próbek do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie oraz ustalenia klasy 
betonu to próbka sześcienna o wymiarze boku 150 mm zgodnie z normą PN-B-06250. Próbka 
powinna być wykonana i przechowywana zgodnie z PN-B-06250. 
Badanie wytrzymałości na ściskanie próbek normowych należy wykonać zgodnie z PN-B-
06250. 
 
6.5   Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu. 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać na próbkach 
pryzmatycznych (beleczkach) o szerokości 150mm, wysokości 150 mm i długości 600mm. 
W czasie badania próbkę podpiera się na rolkach podporowych w rozstawie 450mm i obciąża 
dwoma siłami 1/2F w rozstawie 150mm umieszczonymi symetrycznie względem środka 
rozpiętości próbki. 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu określa się ze wzoru 
                               Rb2=0,1333 F 
gdzie : 
- Rb2 – wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu w Mpa 
- F    -  siła niszcząca w kN. 
Jeżeli zniszczenie próbki nastąpiło poza środkową jej częścią równą 1/3 rozpiętości, 
to rezultat badania tej próbki należy odrzucić jako niemiarodajny. 
 
6.6   Badanie betonu w konstrukcjach. 
Badania betonu w konstrukcjach żelbetowych należy realizować metodami nieniszczącymi. 
Pośród metod nieniszczących należy wymienić w pierwszej kolejności badania 
sklerometryczne za pomocą młotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwiękowe 
za pomocą pomiaru prędkości rozchodzenia się fal ultradzwiękowych podłużnych wg PN-B-
06261. Badania należy stosować w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym 
zastrzeżeniem, że zaleca się korzystanie z obydwu metod równocześnie. 
 
6.7   Badania po zakończeniu budowy. 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu i ocenie: 
• Prawidłowości usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją 

techniczną, 
• Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 

5cm, 
• Jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 
metod badań, 

• Prawidłowość wykonania robót zanikających, 
Przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 
raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% 
przekroju danego elementu. 
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Zbrojenie nie powinno być odsłonięte. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być 
większe od podanych w tabeli: 
 

O d c h y l e n i a Dopuszczalna odchyłka 
mm  

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do 
projektowanego pochylenia: 
a)  na 1 m wysokości 
b)  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
c)  w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 
oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne 
d)  w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 
ślizgowym lub przestawnym 

 
 
5 
20 
 
15 
1/500 wysoko ści 
budowli, lecz nie wi ęcej 
niż 100 mm  

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 
a)  na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku 
b)  na całą płaszczyznę 

  
5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy 
sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 
a)  powierzchni bocznych i spodnich 
b)  powierzchni górnych 

 
 
 
±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 
 
 
7  OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w KNR 2-02 rozdział 02 –Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe monolityczne. Założenia szczegółowe p. 4.1., 4.2., 4.4., 4.7. 
Jednostką obmiarową jest: 
- Beton    - m3 
- Stal    - t 
 
8   ODBIÓR ROBÓT.  
Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru zapisem do dziennika budowy 
na pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy z wpisem do dziennika budowy. 
 
9   PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
Podstawą płatności jest wykonanie robót objętych niniejszą specyfikacją. 
 
10   PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1.  Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
 
• DZ.U. Nr 75/2002  
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

• PN-B- 06250  - Beton zwykły  
• PN-B- 06712  - Kruszywa mineralne do betonu  
• PN-B- 06714/15 - Badania. Oznaczenie składu ziarnowego  
• PN-B- 06714/16 - Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 
• PN-B- 06714/13 - Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  mineralnych  
• PN-B- 06714/12 - Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych  
• PN-B- 06714/18 - Badania. Oznaczenie nasiąkliwości  
• PN-B- 19701: 1997   
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- Badania betonu powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności  

• PN-EN- 196-1: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości  
• PN-EN- 196- 2: 1996 - Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu  
• PN-EN- 196- 3: 1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości  
• PN-EN- 196- 6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia  
• PN-EN- 196- 7: 1997 - Metody badania cementu. Sposoby pobierania  i przygotowania 

próbek  
• PN-B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
• PN-H- 93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu - wycofana 
• PN-H- 04310 - Próba statyczna rozciągania metali  
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych „ Tom I „Budownictwo 

ogólne” 
 
Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY   W-wa        1996r. 
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5. ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu z terenu działki. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
ze zdjęciem warstwy humusu. 
 
 

2.  MATERIAŁY 
Nie występują. 
 

3.  SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 
• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
 
4.  TRANSPORT 
Zdjęty humus, który nie zostanie użyty w dalszych etapach budowy, należy przewieźć 
na odkład lub też rozplantować w miejscu, które Wykonawca robót sam sobie zapewni.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek, spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające 
dla prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować 
ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.  Zdjęty humus 
należy usunąć z terenu budowy do miejsca, które wykonawca robót sam sobie zapewni. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem humusu.  
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
• zdjęcie humusu wraz z  załadunkiem i odwiezieniem na odkład lub też rozplantowanie 

w miejscu, które Wykonawca sam sobie zapewni. 
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6. KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

 
1.  WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot  ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
gruntowego. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji projektowanej nawierzchni. 
 
2.  MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 

• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru inwestorskiego 
przy korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz 
po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem warstwy konstrukcji nawierzchni. 
 

4.2. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych 
do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy 
jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, z uwagi na ich gabaryty. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zostać przetransportowany na miejsce, 
które wykonawca robót sam sobie zapewni. 
 

4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża 
należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z PN–S-02205 . 
 

      Tablica Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is  
 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN –S-02205. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10%. 
 

4.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 
to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 

5.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

5.1. Badania w czasie robót 
 

• Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia koryta oraz wyprofilowanego podłoża podaje tablica. 

 

Tablica Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy  
2 Równość podłużna co 20 m  
3 Równość poprzeczna 10 razy  
4 Spadki poprzeczne  10 razy 
5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osiach  i na krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w planie  co 25 m w osiach i na krawędziach  
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2 
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• Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

• Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową 
łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

• Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

• Rzędne wysokościowe, różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta 
lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, 
-2 cm. 

• Osie w planie nie mogą być przesunięte w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

• Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg PN-S-02205  
nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy. Jeśli jako kryterium dobrego 
zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
PN-S-02205 nie powinna być większa od 2,2. 

• Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 
10%. 

 
5.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża). 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania  z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem , 
• załadunek i transport nadmiaru gruntu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni, 
• profilowanie dna koryta, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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7. WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA  POD NAWIERZCNIE 
UTWARDZONE  

 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej z kruszywa o współczynniku filtracji 
k ≥ 8 m/dobę o grubości po zagęszczeniu 15cm. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstwy odsączającej o grubości 15cm stanowiącej część podbudowy pod 
nawierzchnię z kostki betonowej wokół ogniska. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski. 
 
2.2. Wymagania dla materiału  
Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej, 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstwy odsączającej warunek szczelności 
musi być spełniony, gdyż  warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

 Piasek stosowany do wykonywania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania 
normy PN-B-11113  dla gatunku 1 i 2.  

 
2.3. Składowanie materiałów 
Jeśli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
 
4. TRANSPORT  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je  przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. Ponadto materiał można przewozić dowolnym środkiem transportu, wybór 
środka transportu zależy od wykonawcy robót pod warunkiem, iż będzie przestrzegał w trakcie 
transportu przepisów ruchu drogowego, sanitarnych, o utrzymaniu czystości i porządku oraz 
ochronie przyrody. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Warstwy odsączające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w  niniejszych specyfikacjach. Paliki 
lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odsączającej o grubości 5 cm, 
w związku z tym wbudowanie kruszywa należy wykonać jednowarstwowo. W miejscach, 
w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo, na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Nierówności 
lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. W warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
według PN-B-04481. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę 
odsączającą  uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% 
jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszać. 
 
5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej  
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa. 
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6.2. Badania w czasie robót 
 
• Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

i zagęszczenia warstwy odsączającej podaje tablica. 
 
Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  
Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 
badań            i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy  
2 Równość podłużna co 20 m   
3 Równość 

poprzeczna 
10 razy   

4 Spadki poprzeczne  10 razy   
5 Rzędne 

wysokościowe 
co 50 m w osi i na krawędziach  

6 Ukształtowanie  
osi w planie  

co 50 m w osi i na krawędziach  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach,  

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 
• Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

-5 cm. 
• Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć łatą, zgodnie 

z normą  
• Spadki poprzeczne warstwy odsączającej powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
• Grubość warstwy powinna wynosić 15,0 cm  z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
• Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad 
na koszt Wykonawcy. 

• Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien 
być mniejszy od 1,0. 

• Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 
2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 

 
6.3. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych 
od określonych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
• prace pomiarowe, 
• dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• zagęszczenie wyprofilowanej warstwy/ 
• utrzymanie warstwy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
 
PN-B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 
PN-B-06714-15  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-16  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
PN-B-06714-17  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714-18  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
PN-B-06714-26  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
PN-B-06714-28  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 
PN-B-06714-37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego. 
PN-B-06714-39 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego. 
PN-B-06714-42  - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 
PN-B-11111  -  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 

żwir i mieszanka. 
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8. WARSTWA GEOWŁÓKNINY  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ułożeniem warstwy geowłókniny 
  
1.4. Określenia podstawowe   
Geowłóknina - powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana, aby posiadała 
właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ wody. Właściwości materiału 
powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać 
wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. 
Geowłóknina – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych 
włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. 
 

2.MATERIAŁY  
 
2.1. Geowłóknina 
Zaprojektowana włóknina ma być wykonana z polipropylenowych włókien ciągłych 
wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geowłóknina 
powinna spełniać następujące wymagania: - Wytrzymałość na rozciąganie w obydwu 
kierunkach wg.normy PNEN ISO 10319 > 9,0 kN/m - Maksymalne wydłużenie przy zerwaniu 
(wzdłuż + wszerz)/2 90% - Grubość przy obciążeniu 2kN/m2 wg. normy PN-EN 964-1<1,0mm 
- Masa powierzchniowa wg. normy PN-EN 965 ≥ 100 g/m²  
 

3. SPRZĘT  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót.  
Do przygotowania podłoża pod warstwy z geosyntetyków należy stosować szczotki 
czyszczące. 
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej oraz wg wskazań 
producenta. 
Geosyntetyki przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniającej mogą być transportowane 
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: - fabrycznego opakowania bel (rolek) 
geosyntetyków wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem - zabezpieczenia 
opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, - ochrony geosyntetyków 
przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia lub promieniowania 
cieplnego, - niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 
mogącymi przebić lub rozciąć geosyntetyki.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót zawarte są w części ogólnej.  
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5.2 Układanie geowłókniny  
Podłoże pod warstwę geosyntetyku powinno być oczyszczone, szczeliny i ubytki większe 
od 4mm powinny być wypełnione lub naprawione  
W przypadku ręcznego układania geosyntetyków należy je naciągnąć oraz docisnąć 
szczotkami. 
Po rozłożonym geosyntetyku nie dopuszcza się ruchu pojazdów, może odbywać się jedynie 
ruch technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się tylko z małą szybkością, 
bez przyśpieszeń i hamowań.  
Piasek płukany drobnoziarnisty składowany przed wbudowaniem na placu budowy należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w części ogólnej. Kontrola jakości robót polega 
na sprawdzeniu kompletności wykonania. 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy kontrolować równość i uzupełnienie ubytków 
oraz dokładność oczyszczenia warstwy pod geosyntetyk. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarowa jest:  
- m2 (metra kwadratowy) wykonanej warstwy z geosyntetyków.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZNE  
Dokumentacja techniczna Instrukcja producenta.  
PN-EN-965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej  
PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 
próbek. 
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9. OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm.  
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych o wymiarach 8 x 30 cm. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego 8 x 30cm. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
• obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01, 
• żwir lub piasek do wykonania ław, 
• cement wg PN-B-19701, 
• piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
Zaprojektowano zastosowanie obrzeża o oznaczeniu o wymiarach 8 x 30cm gat. 1, obrzeże 
On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 
 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

 
Rysunek. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

 

Tablica  Wymiary obrzeży 
Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 
On 75 

100 
6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, 
pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów 
niepowinny przekraczać wartości podanych w tablicy. 

Tablica . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 
 długość, mm, max 20 40 
 głębokość, mm, max 6 10 
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2.2.1. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać 
z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 
cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

Beton i jego składniki. 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 

 
2.3. Materiały na ławę i do zaprawy 
Piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.  
 
3. SPRZĘT  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie koryta 
Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.2. Podsypka (ława) 
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka (ława) cementowo i piaskowa w proporcji 
1: 4 o grubości warstwy 5cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta podsypką cementowo – piaskową i zagęszczeniem. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 
piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny 
nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy ST. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za  pomocą  przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z dokładnością  
do  1  mm,  zgodnie  z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 
należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami ST. Sprawdzenie kątów prostych w narożach 
elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia 
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odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów.  
 
6.2. Badania w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami ST, 
b) podsypki (ławy) z piasku i cementu - zgodnie z wymaganiami ST, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
• linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
• niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 
• wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać 

całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru inwestorskiego  jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonane koryto, 
• wykonana podsypka. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki cementowo - piaskowej 
• ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• załadunek i wywóz nadmiaru gruntu pochodzącego z wykonania koryta do miejsca które 

Wykonawca sam sobie zapewni, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10.  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu jej realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej wysokości 6,0 cm w kolorze 
szarym. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Betonowa kostka brukowa - wymagania 
Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Struktura wyrobu powinna być zwarta, 
bez rys, pęknięć, plam i  ubytków. Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, 
a krawędzie równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
• mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
• mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej: 
• kostka betonowa prostokątna 20 * 10 cm wysokości 6,0 cm, 
• kostka betonowa prostokątna 20 * 10 cm wysokości 8,0 cm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek, płyt) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek ). 
Nasiąkliwość kostek, płyt powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 
nie więcej niż 5%. 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie 
z wymaganiami PN-B-06250. 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek 
jest wystarczająca, jeżeli: 
• próbka nie wykazuje pęknięć, 
• strata masy nie przekracza 5%, 
• obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego powinna wynosić nie więcej 
niż 4mm. 
 
3.  SPRZĘT 
Małe powierzchnie nawierzchni wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, a elementy 
mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego 
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia 
nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania 
podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami 
na szynie lub krawężnikach. 
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4.  TRANSPORT 
Kostki betonowe należy przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 oraz 
cement portlandzki w proporcji 1 : 4. grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić  
3cm. Podsypka powinna być zwilżona, zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, 
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania 
ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddana do ruchu. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien 
żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby 
do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań i wyniki badań 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót: 
 
• Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi ST. 
• Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą 
ST. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami niniejszej ST: 
−  pomierzenie szerokości spoin, 
−  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
−  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
−  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
• Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-

68/8931-04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
• Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją ± 0,5%. 
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• Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

• Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 

• Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 

 
6.4. Częstotliwość pomiarów 
Pomiary wyżej wymienionych cech geometrycznych przeprowadzić należy nie rzadziej niż 2 
razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej osobno dla grubości kostki 8,0 cm oraz dla grubości kostki 6,0cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki, 
• wykonanie ławy pod krawężniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: 
• oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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11. WYKONANIE PALENISKA NA OGNISKO 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z kształtowaniem miejsca przeznaczonego na ognisko. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z kształtowaniem miejsca przeznaczonego na ognisko, składającego się z 4 drewnianych 
ławek z bali o długości 2,5m oraz kamiennego kręgu o średnicy 1,2m oraz betonowy śmietnik 
parkowy (szt. 1). W palenisku zaprojektowano umieszczenie naczynia żeliwnego 
(tzw. kociołek węgierski) zamocowane na stalowym trójnogu. 
 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 

 
2  MATERIAŁY 
 
2.1. Ławki z bali o długości 2,5m – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony. 
 
2.2. Betonowy śmietnik parkowy – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Betonowy kosz na śmieci o pojemności 40 l. Wykonany w technologii betonu płukanego.   
Przed zamówieniem uzgodnić kolor z inwestorem. Wkład ocynkowany wyposażony 
w popielnicę. 
 
 

 

 
 

Zdjęcie przykładowego śmietnika betonowego 
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2.3. Krąg kamienny – z kamieni (kostek brukowych granitowo-kamiennych) ułożonych 
w kształcie okręgu z wymurowanym dnem o średnicy 120cm. 

 
2.4. Kociołek węgierski – naczynie żeliwne zamocowane na stalowych trójnogu, wyrób 

gotowy, fabrycznie wykończony. 
 
 
 

3  SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania 
z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
 

 
4  TRANSPORT 
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami 
transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe poruszające się po drogach i poza pasem 
drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, a w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia 
na oś. 
 
 

5  WYKONANIE ROBÓT  
Wykopanie okrągłego koryta o promieniu 1,2m, ułożenie kostek brukowych granitowo-
kamiennych po obwodzie paleniska oraz na jego dnie, swobodne ustawienie ławek. Kostki 
kamienne paleniska ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) na uprzednio 
wyrównanym i utwardzonym podłożu (chudy beton B15 grub. 10cm) 
 
 

6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzęt do badania jakości robot na placu budowy 
i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane będą zgodnie z wymaganiami norm 
technicznych. 
 

 
7  OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest: 
Ławki    – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń. 
Krąg kamienny    – za 1 szt. wykonanego paleniska. 
 
8  ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne 
zgłoszenie robót do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika 
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być przeprowadzone 
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą.  

 

 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r. 
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12. WYPOSAŻENIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO  

 
 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z montażem wyposażenia terenu rekreacyjnego-sportowego złożonego z następujących 
elementów: 

- piłkochwytu, 
- słupków do mocowania siatki do gry w siatkówkę, 
- bramek do gry w piłkę ręczną 
- ławek 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 
 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1.   Piłkochwyty  
 Piłkochwyty typowe o wys. 3,0m i długości 15m. Konstrukcja piłkochwytów została 
zaprojektowana z profili stalowych (dopuszcza się profile aluminiowe), na których zostanie 
zamontowana siatka polipropylenowa o grubości splotu 4,0mm i oczkach 4,5x4,5cm.  
 
2.2.  Tuleje do słupków  – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Tuleje ze stali o przekroju zewnętrznym okrągłym o średnicy 88,9mm. Dopuszcza się profile 
o innym przekroju.. Wysokości tulei 35cm. W komplecie dekielek do tulei. 
Tuleje zamówić zalecane przez producenta słupków z pasującego systemu montażowego. 
Tuleje należy wbetonować w trakcie wykonywania stóp fundamentowych. Głębokość 
posadowienia słupków uzgodnić z wytycznymi producenta wybranych elementów. 
 

 

 
 

Zdjęcie przykładowej tulei. 
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2.3. Bramki do piłki ręcznej – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Podstawowe parametry bramki: 
• Wymiary bramki do gry w piłkę ręczną: 3,0 x 2,0m, głębokość 80/100cm (góra/dół). 

Główny profil stalowy kwadratowy o wymiarach 80 x 80 mm malowany proszkowo 
w kolorze biało-czerwonym. Dopuszcza się profile o innym przekroju.. Główne profile 
bramki montowane w tulejach.  

• Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków z tworzywa sztucznego.  
• Pałąki podtrzymujące siatkę montowane na stałe. 
• Bramki powinna być zgodność z przepisami do gry w piłkę ręczną, oraz normą PN-EN 

749-2006 oraz posiadać Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu. 
 

 

 
 

Zdjęcie przykładowej bramki do gry w piłkę ręczną 

 
2.4.  Tuleje montażowe do bramek  – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Tuleje z aluminium o przekroju wewnętrznym 89 x 89mm. Dopuszcza się profile o innym 
przekroju.. Wysokości tulei 35cm. W komplecie dekielek do tulei. 
Tuleje zamówić zalecane przez producenta bramek z pasującego systemu montażowego 
Tuleje należy wbetonować w trakcie wykonywania stóp fundamentowych. Głębokość 
posadowienia uzgodnić z wytycznymi producenta wybranych elementów. 
 

 

 
 

Zdjęcie przykładowej tulei. 

 
2.5.  Siatka do bramek do piłki ręcznej – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Siatka polietylenowa o oczkach 10 x 10 cm i grubości splotu 3mm. Siatka o wymiarze 210 x 
310 cm, głębokość góra/dół: 80/100cm.  
 
2.6. Ławka – wyrób gotowy, fabrycznie wykończony, 
Ławka drewniana z oparciem o długości 2,0m.  
Podnóżek ławki zakończonego stópkami przygotowanymi do przymocowania do podłoża na stałe. 
Podnóżek ławki wykończony w kolorze czarnym. Drewniane listwy sosnowe pokryte są farbą 
lazurującą w kolorze naturalnego dębu z ochroną przed promieniowaniem UV.  
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3.  SPRZĘT 
Montaż elementów ręczny. 
 
4.  TRANSPORT 
Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.  WYKONAWSTWO  
Zgodnie z instrukcja producenta. 
 
6 .  KONTROLA JAKO ŚCI. 
Zgodnie z instrukcja producenta 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Zgodnie z instrukcja producenta 
Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO SCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Instrukcja montażu producenta 
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13. OGRODZENIE 

 

1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z montażem ogrodzenia systemowego z paneli. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z montażem ogrodzenia systemowego z paneli w żelbetowym cokole. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. 
 
2.  MATERIAŁY  
2.1.   Ogrodzenie panelowe 
Z systemowych paneli przetłaczanych 3D uzupełnionych systemową, prefabrykowaną o wys. 
1,5m i osadzonych za pośrednictwem stalowych słupów prostokątnych w żelbetowym cokole. 
Słupki ogrodzeniowe ocynkowane. Całkowita wysokość ogrodzenia: 1,5m÷1,6m. System 
ogrodzeniowy należy zakupić w analogii do istniejącego ogrodzenia panelowego. 
 

 

 
 

Widok istniejącego przęsła panelowego 
ogrodzenia systemowego 

 
 
3.  SPRZĘT 
Montaż elementów ręczny. 
 
4.  TRANSPORT 
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Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 
ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5.  WYKONAWSTWO  
Zgodnie z instrukcja producenta. 
 
6 .  KONTROLA JAKO ŚCI. 
Zgodnie z instrukcja producenta 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiaru są jednostki przedmiaru. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
Zgodnie z instrukcja producenta. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNO SCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Instrukcja montażu producenta 
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14. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW 
ZIELONYCH 
  
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
terenów zielonych. 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robot objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni trawiastej wraz z robotami towarzyszącymi m.in. ułożeniem siatki 
zabezpieczającej przeciwko kretom. 
 
1.4  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami 
podanymi w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych”. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
2  MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
• ziemia żyzna ( humus), 
• nawozy mineralne mieszanki nasion traw, 
• siatka przeciwko kretom.  
 
3  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w Specyfikacji. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie, sprzęt: 
• brona rotacyjna 
• gładki walec do stabilizacji trawnika 
• kosiarka do trawników 
• sprzęt do rozprowadzenia ziemi (tj. spycharka, koparka) 
 
4  TRANSPORT 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 
 
5.1.  Zakres robót zasadniczych 
Wykonanie i utrzymanie trawników, nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych . 
 
5.2.  Zasady wykonania robót 
Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 
charakterystyki 
• ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana 

w hałdach nie wyższych niż 2 m, 
• ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 
• zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna zostać rozścielona, na terenie pod wykonanie 

trawników, 
• przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
5.2.1. Nasiona traw 
Jedynie gotowe mieszanki traw powinny być stosowane w zależności od warunków lokalnych. 
Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której 
zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 
5.2.2. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem 
chemicznym (zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość 
składników. Nawóz powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 
Nawożenie należy 
prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 
• azot (N) -1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika 
• fosfor (P)-0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika 
• potas (K) -0,8 ÷ 1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika 
Inspektor nadzoru powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 
 
5.3.   Technologia prac ogrodniczych 
5.3.1. Trawniki 
Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. 
Po usunięciu warstwy gruntu rodzimego ułożyć warstwę siatki przeciwko kretom i przykryć 
warstwą wegetacyjną gr. 15cm. 
Ułożyć warstwę a wegetacyjną grub. 15cm z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej 
próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu lub ziemi 
ogrodniczej, 3 jednostki pospółki oraz 2,5kg nawozu na 1m3 mieszanki wegetacyjnej. 
Na wykończenie ułożyć warstwę darniowa grub. 3cm z mieszaniny torfu i humusu rodzimego 
w stosunku 1:1 z zasianiem trawy na głębokość ~2cm, 
Przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 
nad terenem. Teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być 
rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, 
a potem wałem- kolczatką lub zagrabić. 
Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, 
najpóźniej do połowy września. 
Na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach 
nasiona traw i roślin skalnych wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2. 
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub wałem kolczatka. Po wysiewie 
nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 
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i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego. 
Siew mieszanki traw należy rozpocząć dopiero w kilka dni po przygotowaniu gleby. 
5.3.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
• Pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 

10 cm, 
• Następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
• Ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesiecznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 
można przyjąć pierwsza połowę października), 

• Koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać w regularnych 
odstępach czasu, 

• Chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 
6 miesięcy od założenia trawnika. 

Napowietrzanie trawników zapobiega pojawieniu się mchu. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 
• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
W północnej części terenu na terenie niezabudowanym – nie przewiduje się wykaszania 
trawy.] 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w wymaganiach ogólnych niniejszej ST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie 
z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6.2.   Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych. Kontrola jakości podczas zakładania trawników 
polega na sprawdzeniu: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 
• lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 
• ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 
• prawidłowości wałowania terenu, 
• zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 
• gęstości wysiewu, 
• okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 
• dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 
 
Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 
• głębokość murawy, 
• obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w wymaganiach ogólnych 
niniejszej ST. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 



Zlecenie nr 31/2017 
 

  
 - 50 - 

umowy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST. 
Jednostki obmiarowe: 1 m2 trawnika i 1m2 siatki przeciwko kretom. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano wymaganiach ogólnych niniejszej ST.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, 
jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją. 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Polskie normy, świadectwa, wytyczne i instrukcje. 
- PN-B-06050:1999  - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
- PN-70/G-98011  - Torf rolniczy 
- PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy 
- PN-R-04006:2000  
 

- Nawozy organiczne - Pobieranie i przygotowywanie próbek obornika  
i kompostu 

- PN-Z-15011-1:1998  - Kompost z odpadów komunalnych. Pobieranie próbek 
- PN-Z-15011-3:2001  
 

- Kompost z odpadów komunalnych - Oznaczanie: pH, zawartości 
substancji organicznej, węgla organicznego, azotu, fosforu i potasu 

- PN-EN 13535:2003  - Nawozy i środki wapnujące – Klasyfikacja 
- PN-EN 12233:2005  - Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy 

darni naturalnej 
- PN-EN 12232:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni 
naturalnej 

- PN-EN 12234:2005 
 

- Nawierzchnie terenów sportowych – Ustalanie zachowania toczącej 
się piłki 

- PN-EN 1516:2002  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności 
na wgłębianie 

- PN-EN 1517:2002  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie odporności 
na uderzenia 

- PN-EN 1569:2002  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie zachowania się 
pod obciążeniem tocznym 

- PN-EN 12231:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Metody badań. Wyznaczanie 
stopnia pokrycia gruntu darnią naturalną 

- PN-EN 12232:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni 
naturalnej 

- PN-EN 12233:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy 
darni naturalnej 

- PN-EN 12234:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Ustalanie zachowania toczącej 
się piłki 

-PN-EN 12235:2005(U)  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Ustalanie zachowania się piłki 
po odbiciu pionowym 

- PN-EN 12616:2005  
 

- Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości  
przesiąkania wodą  

-PN-EN\12235:2005/AC:  2006(U) - Nawierzchnie terenów sportowych. Ustalanie zachowania 
się   piłki po odbiciu pionowym 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” Tom I 
„Budownictwo ogólne” 
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10.2  Materiały pomocnicze. „Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY  W-wa 1996r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 


